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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Předmětem projektu je rekonstrukce veřejného prostoru v západní části města Teplice, 
uprostřed Řetenického sídliště. V projektu jsou navrženy úpravy místní komunikace v ulici 
Zrenjaninská, úpravy prostor mezi bytovými domy č.p. 345 – č.p. 353 a úpravy místní komunikace 
v ulici Jaselská v okolí křižovatky s ulicí Zrenjaninskou. Místní komunikace v řešeném území slouží 
pouze pro obsluhu bytových domů v jejich okolí. Ulice neslouží pro průjezd tranzitní dopravy a nachází 
se v okrajové části zastavěné oblasti. 

Projekt se zabývá návrhem nového dopravního řešení a uspořádání uličního profilu ulice 
Zrenjaninská a části ulice Jaselská v Teplicích. Projekt navrhuje rozšíření profilu stávající komunikace 
o nová parkovací stání. Dále navrhuje nové zpevněné komunikace s parkovacími stáními mezi 
bytovými domy na jihu řešeného území. Hlavním účelem úpravy je zvýšení kapacity parkování 
v centrální části sídliště, rekonstrukce stávajících dožilých povrchů, a celková optimalizace profilu 
komunikace. Navazující nové komunikace mezi bytovými domy jsou navrženy také z důvodu 
bezpečného příjezdu vozidel IZS. Úpravy jsou navrženy i na křižovatce ulic Zrenjaninská a Jaselská, 
kde je hlavním cílem zklidnění dopravy a úprava prostranství před místním obchodem. 

Součástí projektu jsou mimo dopravní části také krajinářské úpravy, návrh nového veřejného 
osvětlení a ochrana teplovodu ve správě společnosti ČEZ Teplárenská, a.s. Stavba je dále 
bezprostředně koordinována s navazující úpravou křižovatky Zrenjaninská x Buzulucká. 

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Jedná se o komplexní rekonstrukci dopravní a technické infrastruktury v prostoru užívaném 
jako komunikace. Rekonstrukcí dojde k novému dopravnímu uspořádání prvků vozovka – stání – 
chodník.  

Dochází ale také k zásahu na území parku ve volné zástavbě, který je stávajícím územním 
plánem (platným k datu zpracování této PD) navržen k novému definování.  

Technické řešení stavby je běžné v místních podmínkách, nedochází k vlivům na krajinu, 
zdraví ani životní prostředí. Realizací stavby naopak dojde ke zvýšení uživatelského komfortu 
a bezpečnosti provozu, vč. revitalizace přilehajících prostor. 

Dle platné územně plánovací dokumentace se dotčené území nachází v zastavěném území 
obce v lokalitě 013 s převažující funkcí „bydlení“. 

Plochy pro bydlení jsou určeny k umísťování činností a staveb pro bydlení a s bydlením 
bezprostředně souvisejících; obvyklé a přípustné jsou zejména činnosti a stavby určené k poskytování 
služeb sociálních, zdravotních, kulturních a kultovních, vzdělávacích, stravovacích a ubytovacích 
a služeb a činností správních (administrativních). 

Řešená oblast se nachází v parku ve volné zástavbě s označením PV 01, který je územním 
plánem navržen k novému definování. 

Parky ve volné zástavbě jsou dle územního plánu parky veřejně přístupné. Jde o plochy 
města, o něž by se město mělo starat. V těchto parcích stojí obytné domy, jejichž kompozici se park 
přizpůsobí. Kompozici a charakter parku nemůže určit územní plán, musí být stanovena následnou 
dokumentací. 

Jedná se o stabilizované území, které není dotčeno veřejně prospěšnými stavbami či veřejně 
prospěšným opatřením. 
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dotčený prostor v rámci platného územního plánu 

Pro dané území je platný územní plán města Teplice, ve znění Změny č. 001 účinný 
od 30.12.2009. 

Prostor stavby leží v ochranném pásmu II.A přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa 
Teplice v Čechách. 

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů 
a podzemních vod. 

Vzhledem k rozsahu stavby nebyl zpracován. 

d) S ohledem na charakter stavby se jedná o podmínky umožňující ji realizovat, 
z dostupných informací nevyplývá, že by došlo k zásahu do zdrojů nerostů nebo 
podzemních vod. Výčet a závěry provedených průzkumů a měření 

V zájmové oblasti byl proveden zevrubný stavebně technický průzkum potvrzující po stavební 
stránce možnost stavbu provést. Průzkum byl proveden pochůzkou lokality a pořízením detailní 
fotodokumentace. 

V červnu 2024 byly provedeny dvě kopané sondy na vedení TUV a teplovodu ve správě ČEZ 
Teplárenská, a.s. za účasti zpracovatele dokumentace, investora a správce inženýrské sítě. Sondy 
byly provedeny za účelem zjištění způsobu a výšky krytí. 

Pro analýzu stávajícího stavu průběžné vozovky místní komunikace byla vypracována detailní 
diagnostika zahrnující: 

- jádrové vývrty (JV) zahrnující stmelené vrstvy 
- geotechnické vrtané sondy (GS), které zasahují nestmelená souvrství a podloží vozovky 
- laboratorní rozbory a stanovení (RAS), kvalifikace a kvantifikace PAU látek 
- schéma rozmístění jádrových vývrtů a geotechnických vrtaných sond 

Z hlediska zatřídění znovuzískané asfaltové směsi dle vyhlášky č. 283/2023 Sb., na základě 
obsahu celkového množství polyaromatických uhlovodíků (PAU) byl odebraný materiál zatříděn 
do kvalitativní třídy ZAS T1 (3 nebo 4 asfaltové vrstvy ve vývrtech 1 – 4). 

Dle §5 vyhl. 283/2023 Sb. frézovaná znovuzískaná asfaltová směs nebo znovuzískaný 
penetrační makadam kvalitativní třídy ZAS-T1 nebo ZAS-T2 se nestávají odpadem, ale jsou vedlejším 
produktem 
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Kompletní výsledky diagnostického průzkumu viz dokladová část. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nedotýká kulturních památek, národních kulturních památek, památkových 
rezervací ani památkových zón ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Stavba se nedotýká území vymezených zákonem 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů, nezasahuje do národních parků, chráněných krajinných oblastí, 
národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek ani přírodních 
památek. 

Stavba se nachází na území lázeňského místa Teplice, v ochranném pásmu II. stupně II.A 
přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice v Čechách, stanoveném dle zákona  
č. 164/2001 Sb. 

Ve smyslu § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, stavba nezasahuje do ochranného pásma vodních zdrojů (OPVZ) a vodárenských nádrží 
(OPVN). 

Stavba se nenachází v místě, kde bude vyžadován souhlas podle § 17 odst. 1 vodního 
zákona ke stavbám, zařízením nebo činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, 
které však mohou ovlivnit vodní poměry. 

Stavba nezasahuje ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, do 50-ti metrového ochranného pásma lesa. 

Záměr nezasahuje ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, ve znění pozdějších 
předpisů, do 60-ti metrového ochranného pásma státní dráhy. 

Důsledkem realizace záměru nedojde k vyhlášení žádného vlastního ochranného pásma, 
které by ovlivnilo rozvoj území v sousedství. 

Stavba zasahuje do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí. Při realizaci stavby 
dle této projektové dokumentace je nutno v plném rozsahu dodržet ustanovení zákona, technických 
norem (ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a další normy dle druhu 
inženýrských podzemních sítí) a požadavky správců IS. Začátek výkopových prací je nutno oznámit 
provozovatelům jednotlivých inženýrských sítí. 

Ochranné pásmo telekomunikačních sítí: 

U podzemního vedení 0,5 m po obou stranách krajního vedení. 
Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci 

rozhodnutí vydaného podle § 32 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 50/1976 Sb. 

Dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění. 

Ochranná pásma vodohospodářských sítí: 

U vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně je 1,5 m. 
U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm je 2,5 m. 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v 

hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od 
vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění. 

Ochranné pásmo podzemních silových kabelů: 

Silové kabely do 110 kV 1 m po obou stranách krajního kabelu. 
Silové kabely nad 110 kV 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

Dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, 
v platném znění. 
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Ochranné pásmo nadzemních silových kabelů: 

Silové kabely nad 1kV do 35 kV včetně: 
1,0 m po obou stranách krajního vodiče pro závěsná kabelová vedení 
2,0 m po obou stranách krajního vodiče pro vodiče s izolací základní 
7,0 m po obou stranách krajního vodiče bez izolace 

Dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, 
v platném znění. 

Ochranná pásma plynárenských zařízení: 

Nízkotlakých, středotlakých a přípojek v zastavěném území obce na obě strany od půdorysu – 
1 m od půdorysu 

U ostatních plynovodů a přípojek obě strany od půdorysu – 4 m od půdorysu 
U technologických objektů – 4 m od půdorysu 

Dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, 
v platném znění. 

Je třeba respektovat ochranná pásma u vzrostlé zeleně. 

Další ochranná pásma zde neuvedená jsou dána příslušnými zákony a předpisy. 

f) Poloha území vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém území 100-leté vody, ani v záplavovém území největší 
zaznamenané přirozené povodně. 

Nejsou žádné dostupné informace o tom, že by předmětné území mohlo být poddolované 
nebo jinak dotčené. 

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Vzhledem k charakteristice využití území, nemá stavba zásadní vliv na dotčené území  
a zachovává rovnováhu mezi životním prostředím, hospodářským rozvojem a sociálními vlivy v daném 
území. 

Stavbou nebude zasahováno do klimatických poměrů. Stavba nebude mít negativní vliv 
na kvalitu povrchových a podzemních vod, půdy a horninového prostředí.  

Stávající stav flóry, fauny, funkčnost a stabilita ekosystémů nebude stavební činností zhoršen. 

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat 
ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící 
ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

Základní způsob odvodnění komunikace bude řešen stávajícím způsobem. Část nových 
zpevněných ploch je odvodněna do nových uličních vpustí, voda z části zpevněných ploch bude 
odváděna přímo do ploch zeleně. 

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci přípravných prací se nepředpokládají výrazné bourací práce, jedná se zejména 
o vybourání stávajících konstrukčních vrstev vozovky a chodníků v řešeném území.  

V řešeném území se předpokládá kácení 34 ks stromů, 97,40 m2 keřových výsadeb a 30 ks 
solitérních keřů. 

Výpis kácených stromů je uveden v příloze C.5. 

Rozsah kácených dřevin vychází z několika předešlých variant návrhu rekonstrukce ulice, 
které byly navrženy ve studii předcházející této projektové dokumentaci. Na základě požadavků 
jednotlivých odborů Magistrátu města Teplice (především odbor investic, odbor dopravy a odbor 
životního prostředí) a také občanů žijících v dotčené lokalitě byla vybrána finální varianta, která je 
touto dokumentací zpracovávána.  

Podrobnosti viz. SO 801. 
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i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkcí lesa 

Stavba nezasahuje do pozemků vedených v ZPF. 

Stavba nezasahuje do lesních pozemků.  

j) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě) 

Navrhovaná stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v území, 
a to na navazující komunikace (na komunikaci v ulicích Buzulucká, Jaselská a Sokolovská cesta). 
Dále bude stavba napojena na stávající komunikace vedoucí parky mezi bytovými domy. 

Rekonstruované VO bude napojeno ve správcem určených napojovacích bodech. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba nevyvolává žádné další investice. 

Projekt je v koordinaci s projektem okružní křižovatky ulic Zrenjaninská a Buzulucká. 
Zpracovatelem dokumentace je společnost Projekty Chladný, s.r.o. 

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí 

Viz příloha C.2 – Katastrální situační výkres a C.4 – Výpis dotčených parcel. 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Stavba nevyvolá žádné mimořádné nároky na zřízení nových ochranných pásem. Vznikají 
pouze ochranná pásma nových IS a jejich přípojek na pozemcích, kde se již nachází stávající OP 
těchto sítí. 

Návrhem a realizací stavby nevzniká potřeba omezení nebo ochrany podle jiných právních 
předpisů. 

n) Požadavky na monitoringy a sledování přetvoření 

S ohledem na charakter stavby není uvažováno. 

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 

Viz odstavec j) v této kapitole. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

2.1 Celková koncepce řešení stavby 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby (u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci) 

Jedná se o změnu dokončené stavby v prostoru stávající místní komunikace ulice 
Zrenjaninská a Jaselská, a také v prostoru mezi bytovými domy.  

b) Účel užívání stavby 

Hlavním účelem stavby je zvýšení kapacity pakování v centrální části sídliště, rekonstrukce 
stávajících dožilých povrchů a celková optimalizace profilu komunikace. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích a povolení z výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly uděleny žádné výjimky či úlevová řešení. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Informace jsou součástí dokladové části projektové dokumentace, viz E.2 – Zpráva o splnění 
podmínek. 

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová 
rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie 
a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná území apod. 

Stavba je navržena jako stavba dopravní infrastruktury, řešící kompletní rekonstrukci uličního 
profilu ulice Zrenjaninská v západní části města Teplice. Projekt řeší také rekonstrukci prostor mezi 
bytovými domy jižně od ulice Zrenjaninská. Rozsah předpokládané stavby je dán vymezením ulicemi 
Buzulucká, Sokolovská cesta a Jaselská.  

Komunikace ve Zrenjaninské ulici se v současnosti nachází v celém úseku v přímé 
a je jednosměrná ve směru východ – západ. Na jižní straně se nachází řada šikmých parkovacích 
stání. Šířka průjezdného profilu vozovky je 3,25 m. Skutečná délka parkovacích stání je 4,30 m. Jejich 
průměrná šířka je 2,50 m. Do průběžné Zrenjaninské ulice je připojena jen 1 místní komunikace a to 
ulice Sokolovská cesta, která je jednosměrná, ve směru západ – východ. 

V profilu Zrenjaninské ulice se v současnosti nachází také několik stání pro kontejnery. 

Po obou stranách komunikace jsou vedeny v celé délce chodníky. Ze severního chodníku 
se odpojují chodníky vedoucí k jednotlivým bytovým domům. Na chodník na jižní straně jsou na jeho 
východním i západním konci připojeny chodníky vedoucí od bytových domů.  

Uprostřed ulice vybíhají jižním směrem chodníky a komunikace obsluhující bytové domy 
č.p. 345 – č.p. 353. U bytových domů s č.p. 351 – č.p. 353 se nachází betonová komunikace, kam je 
zakázán vjezd vozidlům. U zbylých dvou řad bytových domů se nachází chodníky pro pěší. Tyto 
chodníky jsou často pojížděné vozidly, jak je patrné z vyjetých kolejí v zeleni. 

V Jaselské ulici je zaveden jednosměrný režim, ve směru z jihu na sever. Při východní straně 
parkují podélně vozidla, a to i v prostoru křižovatky se Zrenjaninskou ulicí. Jaselskou ulicí také projíždí 
pravidelná autobusová linka městské hromadné dopravy. 

Záměr návrhu pracuje s celkovou šířkovou optimalizací a novým prostorovým uspořádáním 
vozovka – parkovací stání – komunikace pro pěší. Projekt navrhuje průběžnou vozovku šířky 3,5 m, 
která je z obou stran lemována většinou šikmými parkovacími stáními se základní šířkou 2,50 m 
a kolmou délkou 4,70 m. Při jižní straně vozovky jsou na západním a východním konci ulice navržena 
podélná stání se šířkou 2,00 m a délkou 5,75 m. V ulici je navrženo celkem 135 parkovacích stání, 
z toho 7 parkovacích stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

Po obou stranách vozovky je navržen průběžný chodník pro pěší se šířkou 2,00 m. V rámci 
projektu proběhne rekonstrukce přístupových chodníků do bytových domů. Na okrajích komunikace je 
navrženo celkem 6 stání pro kontejnery. U těchto stání se budou nacházet vstupy do komunikace 
pro snazší manipulaci s kontejnery. 

V jižní části území, při bytových domech č.p. 345 – č.p. 353, jsou navrženy nové komunikace 
s kolmými parkovacími stáními. Šířka komunikací je 6,00 m, délka parkovacích stání je 4,50 m a jejich 
šířka je 2,50 m. Tyto komunikace jsou navrženy také z důvodu zajištění příjezdu vozidel IZS 
k bytovým domům. Na slepých koncích komunikací jsou posléze navržena obratiště ve tvaru  
písmene T. 

V Jaselské ulici je navržena zvýšená křižovatková plocha, která přispěje ke zklidnění dopravy 
v území. Dále zde proběhne rekonstrukce části prostoru před místním obchodem. V prostoru 
křižovatky jsou pak navržena dvě podélná stání. 

V řešeném území je plánována výsadba celkem 73 ks stromů. Prostor pro výsadbu nových 
stromů je řešen dle principů modrozelené infrastruktury – výsadbová místa jsou navržena s kompletní 
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výměnou podloží za využití nových strukturálních substrátů. Nově navržené stromy budou umístěny 
mezi parkovacími stáními a budou tvořit alej. Další 4 stromy jsou navrženy v prostoru v Jaselské ulici. 
Nová výsadba je navržena jako náhrada za pokácení stávajících stromů. Více viz. SO 801. 

Z důvodu nového technického řešení dotčené komunikace související se změnou polohy 
obrub a změnou povrchů je součástí návrhu také komplexní úprava rozvodu veřejného osvětlení, 
řešeného v rámci objektu SO 401. 

Stavba třech komunikací v jižní části řešeného území výrazně snižuje krytí nad vedením TUV 
a teplovodu. Bude zde také docházet k většímu zatížení vozidly, než je tomu dnes. Z tohoto důvodu je 
navržena ochrana teplovodu a TUV pomocí betonové desky. Více viz. SO 102. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nebude chráněna podle jiných právních předpisů (například zákon č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.) 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

S ohledem na charakter stavby není třeba uvažovat s potřebou a spotřebou médií a hmot, 
stavba neprodukuje odpad ani emise.  

Hospodaření s dešťovou vodou se uvažuje stávajícím způsobem, tedy likvidací jednotlivými 
uličními vpusťmi napojenými na stávající napojovací body. Dešťová voda z velké části nových 
zpevněných ploch bude také zasakovat v zeleni. 

Parkovací stání a části komunikací na jihu řešeného území budou provedeny z drenážní 
dlažby, srážková voda z těchto ploch tak bude vsakovat přímo v místě.  

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci staveb, členění na etapy 

Stavba bude realizována jako celek nebo dle podmínek daných investorem a to nejprve 
po nabytí právní moci společného povolení (společného povolení stavby dálnice, silnice, místní 
komunikace a veřejné účelové komunikace – dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném 
znění). Za plynulost a koordinovanost prací bude zodpovědný zhotovitel stavby. Předpokládané 
zahájení stavebních prací bude nejprve v 1. polovině roku 2026. 

Délka realizace bude závislá na zhotovitelem zvoleném způsobu výstavby dle náročnosti 
příslušných stavebních objektů. Předpokládá se však při dodržení technologických postupů, (zejména 
pak zrání betonu) přibližně 5 měsíců. 

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb 
ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání 
stavby (údaje o postupném předávání části stavby do užívání, které budou samostatně 
uváděny do zkušebního provozu) 

S ohledem na charakter stavby není uvažováno. 

k) Orientační náklady stavby 

Investiční prostředky k realizaci stavby budou vyčísleny nejprve po zpracování dokumentace 
pro provádění stavby a s tím souvisejícím výkazem výměr a položkovým rozpočtem stavby. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Cílem stavby je rekonstrukce stávajících nevyhovujících povrchů komunikací a rozšíření 
zpevněných ploch do stávajících ploch zeleně. Technické řešení je navrženo jako obvyklé pro tento 
charakter stavby.  
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení je navrženo obvyklé v daném místě – vozovka s asfaltobetonovým 
krytem, stání, komunikace na jihu a chodníky z betonové dlažby. Upínací prvky jsou navrženy 
betonové. 

2.3 Celkové technické řešení 

a) Popis celkové koncepce technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých 
objektech včetně údajů o statických výpočtech prokazujících, že stavba je navržena tak, 
aby návrhové zatížení na ni působící nemělo za následek poškození stavby nebo její 
části nebo nepřípustné přetvoření 

Vzhledem k rozsahu stavby je stavba dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. (příloha 5) dělena 
na následující stavební objekty: 

- SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy 

- SO 102 – Konstrukce pro ochranu potrubí 

- SO 401 – Veřejné osvětlení 

- SO 801 – Krajinářské úpravy 

Komunikace jsou navrženy podle platných ČSN a TP, jejich mechanická odolnost a stabilita je 
zajištěna. 

Konstrukce i povrch zpevněných ploch jsou navrženy tak, aby vyhověly předpokládanému 
dopravnímu zatížení. 

Hutnění zemní pláně pod zpevněnými plochami je požadováno provést v souladu  
s ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

Konstrukce nových zpevněných ploch jsou navrženy v souladu s technickými podmínkami  
TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací, za předpokladu dodržení standardních 
návrhových podmínek. Tyto podmínky zejména únosnost zemní pláně, namrzavost, vodní režim  
a další je potřeba ověřit na místě samém příslušnými zkouškami.  

Veškerý materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným ustanovením ČSN. Pro hutněné 
asfaltové vrstvy ČSN 73 6121 a ČSN EN 13108-1, nestmelené vrstvy budou provedeny dle  
ČSN 73 6126-1 a ČSN 73 6126-2, specifikace materiálů dle ČSN EN 13285. Vrstvy stmelené 
hydraulickými pojivy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6124-1, specifikace materiálů dle  
ČSN EN 14227-1. Dlážděné kryty budou provedeny v souladu s ČSN 73 6131. Při provádění 
konstrukcí je nutné zajistit kvalitní spojení jednotlivých konstrukčních vrstev, použít spojovací živičné 
postřiky a nátěry v souladu s ČSN 73 6129. Povrch vozovky po odstranění stávající obrusné vrstvy 
musí být před realizací nové vrstvy řádně očištěn, osušen a ošetřen příslušnými spojovacími postřiky. 

Projekt se zabývá návrhem nového dopravního řešení a uspořádání uličního profilu ulice 
Zrenjaninská a části ulice Jaselská v Teplicích. Projekt navrhuje rozšíření profilu stávající komunikace 
o nová parkovací stání. Dále navrhuje nové zpevněné komunikace s parkovacími stáními mezi 
bytovými domy na jihu řešeného území. Hlavním účelem úpravy je zvýšení kapacity parkování 
v centrální části sídliště, rekonstrukce stávajících dožilých povrchů, a celková optimalizace profilu 
komunikace. Navazující nové komunikace mezi bytovými domy jsou navrženy také z důvodu 
bezpečného příjezdu vozidel IZS. Úpravy jsou navrženy i na křižovatce ulic Zrenjaninská a Jaselská, 
kde je hlavním cílem zklidnění dopravy a úprava prostranství před místním obchodem. 

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody (podmínky 
zvýšeného odběru elektrické energie, podmínky při zvýšené technického maxima) 

Stavba neklade nové nároky na energie, teplo či teplou užitkovou vodu. 

Zásady hospodaření s energiemi pro SO401: 

Stavba nového VO bude znovu připojena ze stávajícího zapínacího místa ZM TP011 a bude 
napojena na stávající rozvod VO v majetku Teplice.  

Instalovaný příkon soustavy 25 ks svítidel pro osvětlení komunikací   

13x46,3W, 11x25,6W,  1x12,6W 
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Celkový instalovaný příkon soustavy 25 ks svítidel,             cca 896 W 

c) Celková spotřeba vody 

Stavba nevyžaduje ke svému provozu vodu. 

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání 
s vyzískaným materiálem 

S ohledem na charakter stavby nepřichází v úvahu – stavba neprodukuje odpady ani emise. 

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba nevyžaduje ke svému provozu sítě tohoto druhu. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 

a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Mezi osoby s omezenou schopností pohybu patří osoby na vozíku, osoby s trvalým nebo 
dočasným omezením chůze a pohybu a osoby pokročilého věku. Z těchto důvodů je nutné pro tyto 
osoby zřizovat plochy pro pěší v takovém provedení a kvalitě, která umožní jejich plynulý pohyb. 

Výškový rozdíl u navržených chodníků a pojížděných ploch na přechodových místech je řešen 
silniční obrubou s podsádkou +2 cm, tedy výškové rozdíly pochozích ploch nesmí být vyšší než  
20 mm.  

Podélný spád na navržených komunikacích nikde nepřesahuje maximálních 8,33 %. Podél 
vodící linie je vždy zachován průchozí prostor v šíři min. 0,90 m s maximálním příčným sklonem 
2,0 %. Rampový spád nepřesahuje 12,5 %. 

Povrch pochozích ploch musí být rovný, pevný a upravený proti skluzu. Nášlapná vrstva  
musí mít: 

- Součinitel smykového tření nejméně 0,5, nebo 
- hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40, nebo 
- úhel kluzu nejméně 10°, popřípadě ve sklonu pak: 
- součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tg α, nebo 
- hodnotu výkyvu kyvadla nejméně 40 x (1 + tg α), nebo 
- úhel kluzu nejméně 10° x (1 + tg α), a je úhel sklonu ve směru chůze. 

b) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností orientace 

Mezi osoby s omezenou schopností orientace patří osoby se zbytky zraku a osoby nevidomé, 
osoby neslyšící a hluchoslepé, dále také osoby pokročilého věku, děti do tří let a případně osoby 
s mentálním postižením. 

Nevidomí a slabozrací nemohou k bezpečnému pohybu po exteriéru používat zrak, ten 
nahrazují jiné smysly - hmat a sluch. Nevidomí se pohybují v exteriéru pomocí (hmatové) techniky 
dlouhé bílé hole. 

Z hlediska přístupnosti pro potřeby této cílové skupiny je nutné zajistit dostatek hmatných 
orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linií 
mohou být např. stěny budov, zídky, podezdívky plotů, obrubníky u trávníků (s výškou podsádky  
+ 6 cm).  

Vodící linií nikdy nesmí být obrubník u vozovky! Při přerušení přirozené vodící linie v délce 
více než 8,0 m musí být zřízena tzv. umělá vodící linie. 

Nachází-li se v pěší trase prvky technického vybavení komunikace (sloupy elektrického 
napětí, sloupy VO apod.) je nutné podél tohoto prvku na základě ČSN 73 4001, odst. 8.2.1 zachovat 
volný průchozí prostot alespoň 0,9 m. Osoby nevidomé a slabozraké se pohybují podél vodící linie 
technikou dlouhé bílé hole v odstupu 0,3 - 0,4 m. 

Na vodící linie navazují tzv. signální pásy, které upozorňují na možné změny směru. Jsou 
speciální formou umělé vodící linie a jsou vytvořeny z přesně definované a barevně kontrastní dlažby 
s výstupky. Zrakově postiženému určují nový, přesný směr chůze např. při přecházení komunikace 
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nebo při přístupu k místu nástupu do vozidel hromadné dopravy. Signální pás má šířku 0,8 – 1 m 
a délku minimálně 1,5 m, pokud není z důvodů uvedených v ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.12. nutno 
signální pás zkrátit. Signální pás bude lemován dlažbou bez sražených hran šířky min. 25 cm 
k dosažení funkčního hmatového a vizuálního kontrastu. 

Nebezpečné nebo nepřístupné prostory (styk chodníku a jízdního pásu s obrubníkem nižším 
než 0,08 m – přechody pro chodce, místa pro přecházení, výjezdy vedené přes chodník,  
např. u rodinných domků nebo ze dvorů u domovních bloků) musí být označeny tzv. varovným pásem. 
Varovný pás má šířku 0,4 m. Je speciální formou umělé vodící linie a je vytvořen z přesně definované 
a barevně kontrastní dlažby s výstupky. Varovný pás bude lemován dlažbou bez sražených hran šířky 
min. 25 cm k dosažení funkčního hmatového a vizuálního kontrastu. 

Vedení a šířka signálních a varovných pásů se řídí ustanoveními ČSN 73 4001.  

Přechody pro chodce musí být řešeny následujícím způsobem: 

Nepřístupný prostor (prostor komunikace) je ohraničený varovným pásem šířky 0,4 m, 
ze schváleného materiálu a je dostatečně kontrastní. Nevidomí a slabozrací jsou od vodící linie 
navedeni k varovnému pásu a tím pádem okraji vozovky signálním pásem šířky 0,8 m. Tento 
bezprostředně navazuje na pás varovný. Pokud není možné signální pás umístit je takové místo 
posouzeno na základě ČSN 73 4001, odst. 8.4.4. 

V případě šířky pásu pro chodce ≤ 2,40 m se signální pás umisťuje k vodící linii. Sklony rampy 
odpovídají ČSN 73 4001, obrubník má správnou výšku nášlapu +2 cm. 

 Místa pro přecházení musí být řešena následujícím způsobem: 

Nepřístupný prostor (prostor komunikace) je ohraničený varovným pásem šířky 0,4 m, 
ze schváleného materiálu a je dostatečně kontrastní. Nevidomí a slabozrací jsou od vodící linie 
navedeni k varovnému pásu a tím pádem okraji vozovky signálním pásem šířky 0,8 m. Signální pás je 
od varovného pásu odsazen o 0,3 – 0,5 m. Pokud není možné signální pás umístit je takové místo 
posouzeno na základě ČSN 73 4001, odst. 8.4.4. 

V případě šířky pásu pro chodce ≤ 2,40 m se signální pás umisťuje k vodící linii. Sklony rampy 
odpovídají ČSN 73 4001, obrubník má správnou výšku nášlapu +2 cm. 

Vstupy do komunikace musí být řešeny následujícím způsobem: 

Nepřístupný prostor (prostor komunikace) je ohraničený varovným pásem, je proveden 
ze schváleného materiálu a je dostatečně kontrastní. Nevidomý při případné ztrátě orientace je 
informován, že se nalézá u nepřístupného a nebezpečného prostoru. Sklony rampy odpovídají ČSN 
73 4001, obrubník s výškou podsádky je menší než +8 cm, proto je v místě tohoto sníženého 
obrubníku provedena hmatová úprava - varovný pás (tento je dle ČSN 73 4001 možno provést v celé 
délce náběhového obrubníku). 

c) Zásady pro osoby se sluchovým postižením 

Problematika osob se sluchovým postižením se řeší podrobněji například v oblasti hromadné 
dopravy. V tomto projektu nejsou opatření pro osoby s tímto handicapem řešena.  

d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérové užití 

Materiál použitý pro hmatové úpravy (signální a varovné pásy) nesmí být na komunikacích 
použity k jiným účelům. Hmatové prvky musí být vždy hmatově a vizuálně kontrastní vůči svému okolí. 
Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a technické návody 
TZÚS 12.03.04 až 06. 

V rámci této PD jsou navrženy následující výrobky: 

- Na zhotovení varovných a signálních pásů v místě betonových povrchů je navržena 
betonová reliéfní dlažba (200/100/60-80) pro nevidomé v kontrastní černé barvě. 

- K zajištění dostatečného hmatného kontrastu budou betonové reliéfní prvky lemovány 
betonovou dlažbou (200/200/60) bez sražených hran v minimální šíři 250 mm, v šedé 
barvě. 
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2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Dopravní režim na komunikacích se řídí podle platných pravidel silničního provozu daných 
zákonem č. 361/2000 Sb. Projekt řeší úpravu veřejného prostoru komunikace, proto nejsou přijata 
žádná opatření na zamezení vstupu nepovolaných osob. Bezpečnost stavby je zajištěna platnými 
zákony o provozu na pozemních komunikacích a dodržením projektem navrženého řešení. Na jejich 
dodržování dohlíží státní (případně obecní, resp. městská) policie.  

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Popis současného stavu 

Komunikace ve Zrenjaninské ulici je v současnosti nachází v celém úseku v přímé 
a je jednosměrná ve směru východ – západ. Na jižní straně se nachází řada šikmých parkovacích 
stání. Šířka průjezdného profilu vozovky je 3,25 m. Skutečná délka parkovacích stání je 4,30 m. Jejich 
průměrná šířka je 2,50 m. Do průběžné Zrenjaninské ulice je připojena jen 1 místní komunikace a to 
ulice Sokolovská cesta, která je jednosměrná, ve směru západ – východ. 

V profilu Zrenjaninské ulice se v současnosti nachází také několik stání pro kontejnery. 

Po obou stranách komunikace jsou vedeny v celé délce chodníky. Ze severního chodníku 
se odpojují chodníky vedoucí k jednotlivým bytovým domům. Na chodník na jižní straně jsou na jeho 
východním i západním konci připojeny chodníky vedoucí od bytových domů.  

Uprostřed ulice vybíhají jižním směrem chodníky a komunikace obsluhující bytové domy 
č.p. 345 – č.p. 353. U bytových domů s č.p. 351 – č.p. 353 se nachází betonová komunikace, kam je 
zakázán vjezd vozidlům. U zbylých dvou řad bytových domů se nachází chodníky pro pěší. Tyto 
chodníky jsou často pojížděné vozidly, jak je patrné z vyjetých kolejí v zeleni. 

V Jaselské ulici je zaveden jednosměrný režim, ve směru z jihu na sever. Při východní straně 
parkují podélně vozidla, a to i v prostoru křižovatky se Zrenjaninskou ulicí. Jaselskou ulicí také projíždí 
pravidelná autobusová linka městské hromadné dopravy. 

b) Popis navrženého řešení 

SO101 – Komunikace a zpevněné plochy 

Záměr návrhu pracuje s celkovou šířkovou optimalizací a novým prostorovým uspořádáním 
vozovka – parkovací stání – komunikace pro pěší. Projekt navrhuje průběžnou vozovku šířky 3,5 m, 
která je z obou stran lemována většinou šikmými parkovacími stáními se základní šířkou 2,50 m 
a kolmou délkou 4,70 m. Při jižní straně vozovky jsou na západním a východním konci ulice navržena 
podélná stání se šířkou 2,00 m a délkou 5,75 m. V ulici je navrženo celkem 135 parkovacích stání, 
z toho 7 parkovacích stání pro osoby se sníženou schopností pohybu. 

Po obou stranách vozovky je navržen průběžný chodník pro pěší se šířkou 2,00 m. V rámci 
projektu proběhne rekonstrukce přístupových chodníků do bytových domů. Na okrajích komunikace je 
navrženo celkem 6 stání pro kontejnery. U těchto stání se budou nacházet vstupy do komunikace 
pro snazší manipulaci s kontejnery. 

V jižní části území, při bytových domech č.p. 345 – č.p. 353, jsou navrženy nové komunikace 
s kolmými parkovacími stáními. Šířka komunikací je 6,00 m, délka parkovacích stání je 4,50 m a jejich 
šířka je 2,50 m. Tyto komunikace jsou navrženy také z důvodu zajištění příjezdu vozidel IZS 
k bytovým domům. Na slepých koncích komunikací jsou posléze navržena obratiště ve tvaru  
písmene T. 

V Jaselské ulici je navržena zvýšená křižovatková plocha, která přispěje ke zklidnění dopravy 
v území. Dále zde proběhne rekonstrukce části prostoru před místním obchodem. V prostoru 
křižovatky jsou pak navržena dvě podélná stání. 

SO 102 – Konstrukce pro ochranu potrubí 

SO 102 – Konstrukce pro ochranu potrubí – je navržen jako trvalá ochrana podzemního 
potrubí ÚT a TUV včetně cirkulace vedeného jižně od ulice Zrenjaninské, přibližně rovnoběžně s ní. 
Tato potrubí jsou křížena nově navrženými třemi vjezdy. Vzhledem k poměrně malému krytí zeminou 
by zde mohlo při přejezdu vozidel docházet ke stlačování podloží a zvýšenému namáhání potrubí. 
Proto bylo po předběžných konzultacích se správcem těchto sítí zvoleno řešení pevné mechanické 



TEPLICE – REVITALIZACE ULICE ZRENJANINSKÁ  B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 Projekce dopravní Filip s.r.o.  14/41 

 Švermova 1338,413 01  Roudnice nad Labem 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 

   

 

ochrany, tvořené tuhou železobetonovou monolitickou deskou s nízkými prefa-monolitickými bočními 
podpěrami. Toto řešení umožní roznášet tlak od kol vozidel a přenášet ho do spodních vrstev 
základové půdy po stranách potrubí, bez významného přitížení samotného potrubí. Současně bylo 
v návrhu uvažováno s možností demontáže krycí desky v případě nutnosti odstranění havárie potrubí. 

SO401 – Veřejné osvětlení 

Obnova veřejného osvětlení v ulici Zrenjaninská, v prostorech Řetenického sídliště 
a na křižovatce ulic Zrenjaninská - Jaselská bude řešena novými LED svítidly, která budou umístěna 
na nových stožárech. U všech nových stožárů VO bude osazena standardní elektrovýzbroj 1,5 - 35 
a skleněná pojistka 6 A pro jištění svítidla. Číslování nových stožárů a svítidel VO, které jsou 
v projektu uvedeny, je pouze orientační. Přesné označení jednotlivých stožárů a svítidel přidělí 
dodavateli správce VO. 

Napájecí kabely budou typu CYKY-J 4x16 mm2 a jsou navrženy s ohledem na impedanci 
vypínací smyčky, povolený úbytek napětí a zvyklosti pro navrhování soustav VO. Všechny jednotlivé 
dílčí kabely budou ve stožárech a svítidlech VO označeny štítky s popisem. 

Napájení nových stožárů VO bude provedeno ze stávajícího zapínacího místa ZM TP011, 
které se nachází v Řetenickém sídlišti na pozemku parc. č. 389/1 v blízkosti trafostanice. 

Svody od svítidel k elektro výzbrojím ve stožárech budou provedeny celoplastovými kabely 
CYKY-J 5x1,5, elektro – výzbroje (stožárové rozvodnice) ve stožárech budou v provedení zajišťující 
krytí min. IP 2X při otevřených dvířkách stožárů, v elektro – výzbrojích budou pojistkové odpínače, 
které budou osazeny pojistkovými vložkami.  

Elektro – výzbroje musí umožnovat propojení vodiče PEN na dřík stožárů. Velikost elektro 
výzbrojí musí být přizpůsobena vnějším průměrům použitých v místě dvířek stožárů VO. 

Kabeláž bude v celé trase uložena do ohebné korugované chráničky o průměru 63 mm. 
Hloubka uložení kabelu bude v chodníku minimálně 35 cm, ve volném terénu minimálně 70 cm 
a veškeré výkopy budou provedeny ručně. 

Kabely budou v celé své délce uloženy v chráničkách v pískovém loži, shora zakryty 
betonovými deskami, cihlami nebo kabelovými krycími deskami z PVC a zasypány původní zeminou 
z výkopů, která bude zhutněna před definitivní úpravou povrchů terénů. 

Při přechodu kabelové trasy přes komunikaci, budou kabely VO uloženy v obetonované 
chráničce o průměru 110 mm s min. krytím chráničky 100 cm. Konce chrániček budou zapěněny 
polyuretanovou pěnou nebo adekvátní náhradou. 

SO801 – Krajinářské úpravy 

Cílem návrhu je vytvoření kvalitního a příjemného životního prostředí pro místní obyvatele 
a zlepšení klimatických podmínek v místě.  

Vzhledem ke změně srážkového režimu v posledních letech (delší období sucha, srážky 
v podobě krátkých přívalových dešťů) je k zajištění prosperity všech rostlin nutné se zaměřit zejména 
na udržení vody v půdě v období sucha a umožnění vsakování dešťové vody ze zpevněných ploch 
do půdy. V tomto smyslu bude uplatňován princip modrozelené infrastruktury – zasakování vody 
v místě, uplatnění možnosti odvodnění okolních zpevněných ploch do vegetace, použití 
vodopropustných materiálů zpevněných ploch a použití vhodných substrátů pro rostliny. 

Do nově vzniklých vegetačních ploch jsou navrženy osvědčené středně až dlouhověké druhy 
stromů snášejících městské prostředí. Výsadba nových stromů bude probíhat do otevřené podkladní 
vrstvy s použitím tzv. strukturně stabilních substrátů, které jsou charakteristické velkým podílem 
hrubého drceného kameniva smíšeného s biouhlem a kompostem. Tyto substráty výrazně zlepšují 
prokořenitelnost, umožňují výměnu plynů a mají vysokou propustnost pro vodu, která je v substrátu 
zadržována pomocí biouhlu, aniž by hrozilo přemokření. Biouhel dále váže živiny, tudíž funguje jako 
jejich zásobárna v půdě. 

Do uličního prostoru jsou navrženy dva typy záhonů – keřové a smíšené trvalkové záhony. 
Keřové záhony jsou druhově pestré záhony z nízkých volně rostoucích kvetoucích keřů (výška do 80-
100 cm), které nebude třeba pravidelně upravovat řezem. 

Na vybraná místa (oba vjezdy do ulice a mezi vchody do bytových domů) jsou navrženy 
smíšené trvalkové záhony. Jsou kombinací nenáročných suchomilných trvalek, okrasných travin 
a cibulovin a pokvetou během celého vegetačního období. 
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V rámci návrhu se dále pracuje se zachytáváním dešťové vody ze zpevněných ploch a to 
formou tzv. travnatých průlehů. Jde o plochy, které jsou schopny akumulovat a postupně vsakovat 
velké množství povrchové vody. Jedná se o prohlubně vyplněné směsí štěrku a retenčního substrátu 
oseté trávníkem. Po dešti voda v těchto prohlubních stojí max. 48 hod. Za tento čas se larvy komárů 
nestihnou vyvinout, tím pádem nehrozí jejich výskyt. Část vody postupně vsakuje a část se postupně 
vypaří do atmosféry a tím se zlepšují místní klimatické podmínky zejména v horkých létech. Odtok 
přebytečné vody je zajištěn drenážní trubkou na dně výkopu průlehu, která je svedena přes filtrační 
kontrolní šachtu s přepadem do dešťové/smíšené kanalizace. 

V návrhu je počítáno s realizací nových travnatých ploch pouze v místech plánovaných 
travnatých průlehů a dále podél rekonstruovaných chodníků ve vzdálenosti 1,5 m od obruby. Jedná se 
o předpokládaný rozsah poškození trávníku, který bude nutno po rekonstrukci znovu založit.  

Celkový počet navržených alejových stromů je 59 ks. 
Celkový počet navržených vícekmenných stromů je 14 ks.  
Celková rozloha navržených keřových záhonů je 854 m². 
Celková rozloha trvalkových záhonů je 275 m².  
Celková rozloha travnatých průlehů je 318 m². 
Celková rozloha nových travnatých ploch intenzivních je 1909 m². 

1. Pozemní komunikace 

Komunikace jsou navrženy podle platných ČSN a TP, jejich mechanická stabilita je zajištěna. 

SO101 – Komunikace a zpevněné plochy  

Vozovka – asfaltobeton 

Prostorové provedení: 

Stávající povrch vozovky vč. podkladních vrstev bude v celém řešeném území odstraněn. 
Následně bude provedena rekonstrukce kompletního souvrství vozovky. 

Jednotná šířka vozovky byla zvolena 3,5 m.  

Základní příčný sklon je určen na 2,5 %, jednostranný. Ve východní polovině úseku je příčný 
sklon zvýšen na 3,0 %. Podélný sklon kopíruje přibližně stávající konfiguraci terénu. Maximální 
podélný sklon vozovky je 3,20 %. Přehled základních parametrů viz grafické přílohy. 

Technické provedení: 

Povrch vozovky bude z asfaltobetonu s upnutím do betonových silničních obrub, různého typu 
dle způsobu použití (viz grafické přílohy).  

Základní převýšená podsádka obrub vůči okolnímu terénu je stanovena na +6 a +12 cm, 
u nájezdových obrub +2 cm a u obrub sklopených +9 cm.  

Návrh příslušných podsádek viz grafické přílohy. 

Zvýšená křižovatková plocha, rampa – kamenná dlažba 

Prostorové provedení: 

V křižovatce ulic Zrenjaninská a Jaselská je navržena zvýšená křižovatková plocha o celkové 
rozloze cca 227 m2. Geometrické uspořádání je navrženo tvarem jednotlivých nároží křižovatky, viz 
grafické přílohy. 

Rampové části, které jsou navrženy v rámci zvýšené křižovatkové plochy, jsou posléze 
navrženy v místě vjezdů na komunikace mezi bytovými domy na jihu lokality.  

Příčný sklon vozovky ve Zrenjaninské ulici se v průběhu křižovatky mění z 2,50 % na 3,59 %. 
Příčný sklon je navržen jednostranný. Příčný sklon Jaselské ulice je jednostranný, 2,50 %. Podélný 
sklon Jaselské ulice v prostoru křižovatky je 3,59 %. Sklon všech ramp vedoucích na komunikace 
mezi bytové domy je navržen 5,93 %. Přehled základních parametrů viz grafické přílohy. 

Technické provedení: 

Povrch vozovky na zvýšené křižovatkové ploše bude z kamenné dlažby 10/12 s upnutím 
do betonových silničních obrub (120-150/250/1000), do betonových nájezdových obrub 
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(150/150/1000) a do betonových obrub (100/250/1000). Základní podsádka obrub vůči vozovce je 
stanovena +2 cm. Návrh příslušných podsádek viz grafické přílohy. 

Komunikace mezi bytovými domy, pojížděné plochy – betonová dlažba 

Prostorové provedení: 

Komunikace mezi bytovými domy na jihu řešeného území jsou navrženy z části z prosté 
betonové dlažby a z části z betonové vsakovací dlažby. Konstrukce souvrství je u obou typů navržené 
dlažby stejná. Z betonové dlažby jsou navrženy pásy pro pěší na okrajích komunikací a také plochy 
ve Zrenjaninské ulici mezi parkovacími stáními. Stejnou konstrukci má také plocha v Jaselské ulici 
před místním obchodem. Z betonové vsakovací dlažby jsou navrženy středy komunikací mezi 
bytovými domy.  

Šířka komunikací mezi bytovými domy je navržena 6,00 m. Šířka pásů z prosté betonové 
dlažby je 1,00 m a 1,40 m, šířka pásů z betonové vsakovací dlažby je poté 3,40 m. Šířka zpevněné 
plochy před obchodem v Jaselské ulici je cca 9,00 m. 

Příčný sklon komunikací mezi bytovými domy je navržen 2,0 %. Sklon zpevněné plochy 
v Jaselské ulici je navržen od 0,4 % do 1,1 %. 

Technické provedení: 

Povrch ploch mezi parkovacími stáními na vjezdech a povrch plochy před obchodem 
v Jaselské ulici bude dlážděn z betonové dlažby tvaru čtverec, rozměru 80/200/200, barvy přírodní. 
Povrch středů komunikací mezi bytovými domy bude dlážděn z betonové vsakovací dlažby tvaru 
čtverec, rozměru 80/200/200 s 3 centimetrovými distančními nálitky, barvy přírodní. 

Varovné a signální pásy v místech pojížděných ploch budou provedeny z betonové dlažby, 
tvaru cihla, rozměru 80/100/200, kontrastní barvy černé, s reliéfní úpravou. Umělé vodicí linie budou 
provedeny ze speciální betonové dlažby tvaru čtverec, rozměru 80/200/200, barvy přírodní, s reliéfní 
úpravou. K zajištění dostatečného hmatného kontrastu budou signální a varovné pásy vč. umělé 
vodicí linie lemovány betonovou dlažbou, tvaru čtverec, rozměru 80/200/200, barvy přírodní, bez 
sražených hran v minimální šíři 250 mm. 

Dlažba bude upnuta do betonových silničních obrub (120-150/250/1000), do betonových 
nájezdových obrub (150/150/1000) a do betonových obrub (80/250/1000). V místě styku vozovky 
a obruby je výška podsádky navržena dle výkresových příloh. 

Parkovací stání – betonová dlažba 

Prostorové provedení: 

Parkovací stání jsou navržena po obou stranách vozovky v celé délce ulice Zrenjaninská (šikmá 
a podélná stání), na západní straně všech tří komunikací mezi bytovými domy (kolmá stání), a také 
v Jaselské ulici (podélná stání) v celkovém počtu 137 stání. Stání jsou navržena v následujících 
parametrech: 

- podélná stání, základní šířka 2,0 m, délka 5,25 – 6,75 m 

- šikmá stání, základní šířka 2,5 m, kolmá délka 4,70 m 

- kolmá stání, základní šířka 2,5 m, délka 4,50 m 

- stání pro osoby se sníženou schopností pohybu, základní šířka 3,50 m, kolmá délka 4,70 m 

Technické provedení: 

Povrch ploch běžných stání bude dlážděn z betonové vsakovací dlažby, tvaru čtverec, rozměru 
80/200/200 s 3 centimetrovými distančními nálitky, barvy přírodní.  

Povrch ploch stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a některých stání ve větvích A, B 
a C bude dlážděn z betonové dlažby tvaru čtverec, rozměru 80/200/200, barvy přírodní. 

Vyznačení stání bude provedeno pomocí betonové dlažby tvaru čtverec, rozměru 80/200/200, 
barvy černé.  

Dlažba bude upnuta do betonových silničních obrub (120-150/250/1000), betonových 
nájezdových obrub (150/150/1000), betonových sklopených obrub (195/300/600) a betonových obrub 
(80/250/1000). V místě styku vozovky a obruby je základní výška podsádky navržena +2 cm nebo 
± 0 cm. 
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Na parkovacích stáních mezi bytovými domy jsou navrženy betonové parkovací zábrany 
rozměru 1600 x 200 x 130 mm s lomeným povrchem. Parkovací zábrany budou kotveny pomocí 
šroubů do betonové vsakovací dlažby. Detail bude upřesněn v navazujícím stupni PD. 

V místě parkovacích stání, které jsou navrženy ze vsakovací dlažby, dojde na zemní pláni 
k umístění netkané geotextilie pro záchyt ropných látek z vodního prostředí. Textilie bude 
voděpropustná, se zachycení ropných látek na povrchu. Z geotextilie bude vždy vytvořena „vana“ 
v celé ploše pod jednotlivými stáními. 

Chodník, stání pro kontejnery – betonová dlažba 

Prostorové provedení: 

Řešené chodníky jsou navrženy v celé délce jako bezbariérové, v základní šířce 2,0 m, 
základního příčného sklonu 0,5 – 2,0 %. Podélný sklon bude kopírovat stávající niveletu podél 
vozovky, vedle níž jsou chodníky situovány, přičemž nikde nepřesáhne maximálních 8,33 %. 

Přehled základních navrhovaných parametrů chodníků: 

Podélný sklon chodníku v celé délce < 8,33 % 

Příčný sklon chodníku max. 2,0 % 

Rampová část chodníků (sklon) max. 12,5 % 

Výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem 
mimo místa pro přecházení, vjezdy a přechody 

12 cm 

Výškový rozdíl mezi vozovkou a chodníkem při 
vstupu do vozovky (přechod pro chodce) 

2 cm 

Varovný pás 

Šířka pásu je 40 cm, pás je fyzicky vyznačen 
v místech, kde je výškový rozdíl mezi vozovkou a 
chodníkem menší než 8 cm. Pás je proveden ze 
speciální dlažby pro nevidomé s povrchovou 
úpravou. Použitý materiál bude vyhovovat 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění 
pozdějších změn a příslušným technickým 
návodům TZÚS. Varovný pás bude lemován 
dlažbou bez sražených hran šířky min. 25 cm 
k dosažení funkčního hmatového a vizuálního 
kontrastu. 

Signální pás 

Šířka pásu je 80 cm. Pás je proveden ze 
speciální dlažby pro nevidomé s povrchovou 
úpravou. Použitý materiál bude vyhovovat 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění 
pozdějších změn a příslušným technickým 
návodům TZÚS. Pokud není možné signální pás 
umístit je takové místo posouzeno na základě 
ČSN 73 4001, odst. 8.4.4. Signální pás bude 
lemován dlažbou bez sražených hran šířky 
min. 25 cm k dosažení funkčního hmatového 
a vizuálního kontrastu. 

Použitá vodící linie Betonová obruba, umělá vodící linie. 

Technické provedení: 

Povrch chodníkových ploch bude z betonové dlažby 60/200/200 tvaru čtverec, vhodné 
pro pochozí plochy, barvy přírodní, upnuté do betonových silničních obrub (120-150/250/1000), 
betonových nájezdových obrub (150/150/1000), betonových sklopených obrub (195/300/600) 
a betonových obrub (80/250/1000). 

Stejnou konstrukci budou mít také stání pro kontejnery ve Zrenjaninské ulici. 

Varovné a signální pásy budou provedeny z betonové dlažby, tvaru cihla, rozměru 
60/100/200, kontrastní barvy černé, s reliéfní úpravou. Umělé vodicí linie budou provedeny 
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ze speciální betonové dlažby tvaru čtverec, rozměru 60/200/200, barvy přírodní, s reliéfní úpravou. 
K zajištění dostatečného hmatného kontrastu budou signální a varovné pásy a umělé vodicí linie 
lemovány betonovou dlažbou, tvaru čtverec, rozměru 60/200/200, barvy přírodní, bez sražených hran 
v minimální šíři 250 mm. 

SO 102 – Konstrukce pro ochranu potrubí 

Ochranná konstrukce je tvořena třemi shodnými dílčími konstrukcemi označenými dále podle 
orientace světových stran následovně: 

Konstrukce Z: západní vjezd 

Konstrukce S: střední vjezd 

Konstrukce V: východní vjezd 

Tyto tři konstrukce mají stejné konstrukční provedení, rozměry a tvary, liší se osazením 
do terénu. Délka jedné ochranné konstrukce je 12 m, světlost desky mezi podpěrami je 1,72 m. 

Výchozí úrovní zemních prací je úroveň pláně vozovky, realizovaná v rámci SO 101. Zemní 
práce jsou tvořeny výkopy rýh pro založení a boční podpěrné stěny.  

Je nutno dodržet předepsaný tvar výkopu uvedený ve výkresech (v příčných řezech). 
Neodstraňovat zeminu ve vymezeném prostoru, který tvoří podpěrný blok pro potrubí teplovodu 
a TUV. Odkrytí jakýchkoliv sítí mimo teplovod a TUV bude prováděno v požadované délce ručním 
výkopem. V případě potřeby bude osazena dělená chránička nebo jiné opatření podle pokynů správce 
sítě.  

Základové jámy/rýhy budou svahované ve sklonu 2:1, pokud vedení stavby nevyhodnotí jako 
nutnost použít pažení, popř. výhradně na vnější straně výkopů sklon mírnější.  

Zpětný zásyp stěn konstrukce musí být prováděn symetricky, tj. v každém okamžiku musí být 
rozdíl výšek maximálně 0,2 m, po vrstvách 0,2 – 0,3 m. Hutnění uvnitř konstrukce nad potrubím je 
zakázáno, hutnit lze pouze vně konstrukce a v pásech uvnitř po stranách (viz přehledný výkres). 

V rýhách bude vybetonován pás z prostého betonu do výkopu. 

Podpěrné stěny jsou navrženy jako prefa-monolitická stěna z tvárnic ztraceného bednění (TZB) 
o rozměrech tvárnic 300x250x500 mm, dutiny budou vyplněny monolitickým betonem a vyztuženy 
betonářskou výztuží. Dále je z vnější strany doplněno rozšíření monolitickým základovým pasem. 

Vodorovnou nosnou konstrukci tvoří ŽB monolitická deska o šířce 2,02 m. Světlost je 1,72 m 
a uložení na každé straně je 0,15 m. Každá ochranná konstrukce (Z, S a V) se skládá ze tří 
odseparovaných dílů desky, délky vždy 3,9 m.  

Od navazující závěrné zídky provázané s podpěrami bude deska oddělena podélnou separací – 
vloženým pásem z EPS 100 tloušťky 20 mm. Na podpěrných stěnách bude deska uložena na pásy 
tvořené dvěma vrstvami AIP. Uložení musí umožnit následnou demontáž desky po jednotlivých dílech, 
bez nutnosti bourání betonu.  

V příčném směru ochranné konstrukce je sklon povrchu střechovitý 2% ke krajním stěnám 
(včetně povrchu závěrné zídky). V podélném směru je povrch desky spádován do jednotného sklonu 
celé konstrukce 1,1%.  

Jednotlivé díly desky budou mít tíhu 27,7 kN (hmotnost ca 2,8 t). Jejich demontáž bude možno 
v případě nutnosti (havárie potrubí krytého deskou) provést lehkým mobilním jeřábem. 

Izolace AIP bude provedena na horním povrchu desky s přetažením přes závěrné zídky, svislou 
plochu stěny a ukončením na horní ploše základu. Ochrana izolace bude v celém rozsahu zajištěna 
geotextilií. 

Před betonáží desky bude zemní těleso mezi opěrnými stěnami nahrubo vyrovnáno 
a na povrchu bude rozprostřena vyrovnávací vrstva ze suchého písku frakce 0-4. Následně bude 
na povrchu umístěna roznášecí vrstva z desek z extrudovaného polystyrenu (XPS) tloušťky 50 mm 
s polodrážkou, na jejímž povrchu bude separační PE fólie tl. 0,8 mm. 
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Stávající sítě, které jsou předmětem ochrany konstrukcí SO 102: 

Podle informací získaných od správce sítě – ČEZ Teplárenská a.s. – následně doplněných 
osobní konzultací lze s vysokou pravděpodobností stanovit následující informace: 

  

Před zahájením vlastních prací je nutno informace fyzicky ověřit (viz 5.1.3) a případně provést 
úpravy PD v rámci RDS. 

2. Mostní objekty a zdi 

V projektu nejsou navrženy mostní objekty a zdi. 

3. Odvodnění pozemní komunikace 

Odvodnění zpevněných ploch 

Hospodaření s dešťovou vodou se uvažuje podobné jako ve stávajícím stavu, tedy likvidací 
jednotlivými uličními vpusťmi napojenými na stávající kanalizační řad. V rámci rekonstrukce 
se uvažuje s umístěním nových uličních vpustí, třídy dopravního zatížení D400, které budou 
přípojkami PVC hladké trouby DN150, kruhová pevnost min. SN8, napojeny do prostoru napojení 
stávajících vpustí na průběžnou kanalizaci. Některé uliční vpusti budou napojeny navrtávkou 
do kanalizačních šachet. Většina stávajících uličních vpustí bude zrušena a nahrazena novými 
vpustmi v jiných polohách a to z důvodu celkového prostorového a výškového přeřešení lokality. 

Parkovací stání a části komunikací na jihu řešené oblasti budou provedeny z drenážní dlažby, 
srážková voda z těchto ploch tak bude vsakovat přímo v místě. 

Dešťové vody ze severního průběžného chodníku budou odvedeny do zeleně do dešťových 
záhonů. Stejně tak voda z parkovacích stání, které jsou navrženy při komunikacích mezi bytovými 
domy, bude odtékat do dešťových záhonů.  

Odvodnění zemní pláně 

V místě zpevněných ploch bude provedena zemní pláň v základním 3,0 % sklonu.  

V místě parkovacích stání, které jsou navrženy ze vsakovací dlažby, dojde na zemní pláni 
k umístění netkané geotextilie pro záchyt ropných látek z vodního prostředí. Textilie bude 
voděpropustná, se zachycení ropných látek na povrchu. Z geotextilie bude vždy vytvořena „vana“ 
v celé ploše pod jednotlivými stáními. 

4. Tunely, podzemní stavby a galerie 

Objekty tohoto typu nejsou navrženy. 

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 

Není předmětem návrhu. 

Počet Vnitřní ocel. TR Vněj. plášť D [mm] Průměr a typ Poloha

Vjezd západ (Z) 2 88,9/3,2 - DN 80 160 1), 2) 2)

Vjezd střed (S) 2 139,7/3,6 - DN 125 225 1) 3)

Vjezd východ (V) 2 159/4,0 - DN 150 250 1), 2) 2)

Počet Vnitřní TR Vnější plášť D [mm] Průměr a typ Poloha

1 63/5,8 125 1) 3)

1 40/3,7 90 1) 3)

1 63/5,8 125 1) 3)

1 50/4,6 110 1) 3)

1 63/5,8 125 1), 2) 2)

1 63/5,8 125 1), 2) 2)

Poznámky:

1) Dle informací správce sítě.

2) Fyzicky zjištěno v kopané sondě.

3) Nezjištěno v kopané sondě - pouze odborný odhad.

Vjezd východ (V)

Informace k potrubí ČEZ Teplárenská a.s. - Vjezdy ul. Zrenjaninská

Zdroj

Vjezd západ (Z)

Vjezd střed (S)

Ústřední topení - předizolované ocel. trubky

TUV + cirkulace - předizolované trubky PEX

Zdroj
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6. Vybavení pozemní komunikace 

a) Záchytná bezpečnostní zařízení 

Zařízení tohoto typu nejsou navržena. 

b) Dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 
a telematiku 

Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb. v aktuálním znění. 

Svislé dopravní značení 

V řešené lokalitě se na základě provedeného návrhu předpokládá instalace tohoto nového SDZ: 

- P4 – Dej přednost v jízdě! 
- 3x B28 – Zákaz zastavení 
- B28 + E13 – Zákaz zastavení + text ,,MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“ 
- 3x B28 + E13 – Zákaz zastavení + text ,,NÁSTUPNÍ PLOCHA POŽÁRNÍ TECHNIKY“ 
- 3x C2c – Přikázaný směr jízdy vlevo 
- 2x IP2 – Zpomalovací práh 
- IP11b – Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) 
- IP11c – Parkoviště (podélné stání) 
- 2x IP12 – Vyhrazené parkoviště (se symbolem 225 a textem RÉSERVÉ) 

V řešené lokalitě se na základě provedeného návrhu předpokládá přesun tohoto stávajícího 
SDZ: 

- 2x B2 – Zákaz vjezdu všech vozidel 
- P2 + IS2c – Hlavní pozemní komunikace + označení názvu ulice – přesun na nový 

společný sloupek 
- P2 – Hlavní pozemní komunikace 
- IP4b – Jednosměrný provoz – přesun na společný sloupek s IP11b 
- IP4b – Jednosměrný provoz – blíže k vozovce 
- IP11b – Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) – přesun na společný sloupek s IP4b 
- 5x IP12 – Vyhrazené parkoviště (se symbolem 225 a textem RÉSERVÉ) – k novým 

stáním pro osoby se sníženou schopností pohybu 
- IS22c – Označení názvu ulice – přesun XXX 

V řešené lokalitě se na základě provedeného návrhu předpokládá demontáž tohoto stávajícího 
SDZ: 

- B1 + E13 – Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) + text ,,MIMO 
ZÁSOBOVÁNÍ“ 

- B29 – Zákaz stání 
- B29 + E8b – Zákaz stání + průběh úseku 
- P4 – Dej přednost v jízdě! (umístěno na sloupu VO) 
- 2x E13 – Text ,,KONTEJNEROVÉ STÁNÍ NEPARKOVAT“ 
- IP12 – Vyhrazené parkoviště (se symbolem 225 a textem 2x RÉSERVÉ) 

Vodorovné dopravní značení 

V řešené lokalitě se na základě provedeného návrhu předpokládá nástřik tohoto nového VDZ 
dle TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích: 

- V2b (1,5/1,5/0,25) Podélná čára přerušovaná 

Vodorovné dopravní značení bude provedeno technologií plastu taženého za studena. 

Oddělení parkovacích stání bude provedeno s betonové vsakovací dlažby, tvaru čtverec, 
rozměru 200/200/80, barvy černé. 

Aretační systémy na kontejnerových stáních 

Na všech stáních pro kontejnery jsou navrženy aretační systémy. Všechny aretační systémy 
jsou navrženy s předstěnami pro lepší estetický vzhled kontejnerových stání. 
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Kovové zahrazovací sloupky 

Kolem zvýšené křižovatkové plochy v křižovatce ulic Zrenjaninská a Jaselská budou instalovány 
kovové zahrazovací sloupky, neosvětlené. Sloupky budou kotveny chemickými kotvami 
pod betonovou dlažbou do betonového základu rozměru 350x350x400 mm. 

c) SO401 - Veřejné osvětlení 

Materiálové řešení: 

- 12 ks ocelový stožár VO bezpaticový třístupňový, výšky h=8m, s výložníkem délky 2 m 
pro nasvětlení komunikace, (typ stožáru bude upřesněn v dalším stupni PD) 

- 1 ks ocelový stožár VO bezpaticový třístupňový, výšky h=8m, bez výložníku 
pro nasvětlení komunikace, (typ stožáru bude upřesněn v dalším stupni PD)  

- 12 ks ocelový stožár VO bezpaticový třístupňový, výšky h=5m bez výložníku 
pro nasvětlení komunikace, (typ stožáru bude upřesněn v dalším stupni PD)  

- 25 ks LED svítidlo, (typ svítidla viz TZ SO401)  
- 1030 m kabel CYKY-J 4x16mm2 + chránička ø63mm 
- 85 m chránička ø110mm 
- 950 m drát nebo zemnící pásek pro uzemnění nové soustavy VO 

Kabelové vedení: 

Nové kabelové vedení je navrženo kabelem CYKY-J 4x16mm2. 

Napěťová soustava:  

3 PEN AC 50Hz, 400V/1N-PE AC 50Hz, 230 V, TN-C-S. K rozdělení soustav dojde 
v elektrovýzbroji stožáru VO. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 zvýšená – 
automatickým odpojením od zdroje a doplňujícím ochranným pospojováním. 

Vnější vlivy: 

Ve smyslu ČSN 33 2000-1 ed. 2 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 je v prostoru realizace nového 
přisvětlení přechodu prostředí nebezpečné s vlivy prostředí venkovního. Dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
je na základě těchto vnějších vlivů stanovena mez trvalého dotykového napětí Udl = 50V. Danému 
prostředí bude odpovídat krytí použitých el. zařízení. 

Ochrana proti zkratu a přetížení: 

Bude provedena v jednotlivých stožárech VO použitými skleněnými pojistkami svítidel 
a na vývodech jističi. 

Ochrana před bleskem: 

Ochrana před bleskem a ochranné pospojování budou provedeny připojením nových 
a přeložených stožárů k uzemňovacímu drátu FeZn ∅10mm vedeného v souběhu s připojovacími 
kabely. Drát bude uložen na pod dno výkopu do rostlé zeminy a propojí celou soustavu nových 
a přeložených stožárů.  Vývod zemnění provedený drátem FeZn ø10mm bude spojen s uzemněním 
v zemi dvěma svorkami, každá s minimálně dvěma šrouby a celý spoj bude zalit gumoasfaltem, 
popřípadě jinou zalévací hmotou. 

Energetická bilance: 

Elektrický příkon nově navržené části soustavy VO činí cca 0,450 kW. 

Demontáž:  

V rozsahu rekonstrukce bude demontováno 20 ks stávajících svítidel.   

Stožáry budou demontovány včetně základů, svítidel a elektrovýzbroje. Stávající kabel VO mezi 
zrušenými stožáry bude odpojen odkopán. Veškerý demontovaný materiál se vrátí do skladu města 
(správce VO), včetně všech odpadů, které lze recyklovat odevzdáním do sběrných surovin. 
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Zemní práce a uložení kabelu: 

Navržená trasa výkopů a umístění stožárů ve vytyčovacím výkrese zemních prací vychází 
z podkladů o vedení ostatních inženýrských sítí, vlastnictví pozemků a ze zjištění při průzkumu terénu. 
Celková délka výkopů bude činit cca 900 m. 

Popis technického řešení: 

Návrh stavby výměny stožárů veřejného osvětlení a kabelových tras je navržen podle místních 
poměrů správce VO a rozsahu stavby. Přesné umístění základů stožárů a kabelů musí být 
přizpůsobeno stávajícím inženýrským sítím a jejich ochranným pásmům. Mezi všemi podzemními 
vedeními je nutno dodržet vzdálenosti souběhu a křížení jednotlivých vedení dle ČSN 73 6005, ČSN 
33 2000-5-52 ed. 2 a podmínky správce VO. Nová světelná místa v ulici Zrenjaninská a na křižovatce 
ulic Zrenjaninská - Jaselská (celkem 13 ks svítidel) budou v provedení stožárů s výškou 7,0 m. Nová 
světelná místa v Řetenickém sídlišti a v místě vyústění Sokolovské cesty do ulice Zrenjaninská 
(celkem 12 ks svítidel) budou v provedení stožárů s výškou 5,0 m.  

d) Ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace 

Zařízení tohoto typu nejsou navržena. 

e) Clony a sítě proti oslnění 

Zařízení tohoto typu nejsou navržena. 

7. Objekty ostatních skupin objektů 

SO 801 – Krajinářské řešení 

Při provádění stavby je nutno aplikovat ustanovení ČSN 83 9011 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny 
a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 
prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a 
udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

Upozorňujeme zejména na nutnost ochránit veškerou stávající vzrostlou zeleň určenou 
k zachování po celou dobu výstavby dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Stávající stromy, které budou 
zachovány a jsou umístěny ve vzdálenosti blíže než 3,0 m od vnější obruby, budou po celou dobu 
stavby řádně chráněny (např. obednění kmene do výšky alespoň 2 m se zabráněním poškození 
kořenových náběhů). Při výkopových pracích není přípustné poškození větších kořenů a odstraňování 
kořenů o průměru větším než 30 mm. V případě otevřené rýhy, která nebude zasypána do 48 hodin, 
je nutné přistoupit k ochraně proti vysychání. Povrchové poškození kmene a kořenů je nutné ihned 
ošetřit fungicidním přípravkem. Požadujeme, aby po celou dobu stavebních a výkopových prací byl 
kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti poškození (např. bednění) a dále aby byla 
kořenová zóna chráněna proti nežádoucímu zhutnění. Prováděcí firma se musí řídit výše zmíněnou 
normou ČSN 83 9061. Detailní popis ochrany stávajících dřevin na staveništi je součástí přílohy 
D.801.1. 

Veškeré práce v kořenovém prostoru stávajících stromů budou prováděny ručně a v případě 
realizaci nových záhonů v kořenovém prostoru stávajících stromů bude mít nově navrstvený substrát 
následující složení; ostrohranný štěrk fr. 4/8 (30%), fr. 8/16 (30%), fr.16/32 (30%), zahradnický 
substrát (10%) a to vše ve společné vrstvě MAX. 25cm. Tato vrstva bude promíchaná se spodním 
půdním profilem například pomocí technologie AirSpade.  

Detailní popis ochrany stávajících dřevin na staveništi je součástí přílohy D.801.1. 

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení. 
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2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vzhledem k charakteru stavby nevzniká během výstavby požární riziko a není proto třeba 
zvláštních opatření z hlediska požární ochrany během výstavby. 

Navrhované komunikace splňují požadavky na příjezd a průjezd hasičských vozidel a tím 
umožňují bezpečný zásah jednotek HZS. Nové zpevněné plochy jsou navrženy dle TP170 – 
Navrhování vozovek pozemních komunikací a pro potřeby průjezdu vozidel hasičského záchranného 
sboru jsou dostatečně únosné. Jejich směrové i šířkové uspořádání, konstrukce vozovky (třída 
dopravního zatížení, zpevnění atd.), splňují požadavky na přístupové komunikace pro požární účely 
v souladu s ČSN 73 6110, čl. 4.1.11 a ČSN 73 0802, čl. 12.2. Šířka prostoru veškerých komunikací je 
vždy ≥ 3,50 m, stejně tak šířka mezi obrubami je vždy ≥ 3,00 m. Výška průjezdu není v žádném místě 
komunikace omezena.  

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající 

z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Během stavby bude na komunikacích zabezpečen průjezd hasičských vozidel a přístup 
k objektům. Komunikace musí být udržovány ve sjízdném a průjezdném stavu pro mobilní hasičskou 
techniku. Během stavby musí být zachován přístup do okolních objektů, ke stávajícím uličním 
hydrantům a dalším uzávěrům inženýrských sítí. 

Průjezdnost veškerých stávajících zpevněných komunikací zůstává zachována.  

Poloměry rekonstruovaných nároží křižovatek byly prověřeny vlečnými křivkami vozidla HZS. 
Výška průjezdu není v žádném místě komunikace omezena. 

Podmínkou pro provádění stavby je povinnost dodavatele po celou dobu výstavby zachovat 
možnost příjezdu vozidel integrovaného záchranného systému.  

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

S ohledem na charakter stavby není uvažováno. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí 

Při práci a provádění stavby je nutné dodržet zásady bezpečnosti práce dle vyhl.  
ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízeních ve znění vyhl. č. 207/1991 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb., 
o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích. 1. 1. 2007 nabylo účinnosti 
nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu při práci 
na staveništích (k zákonu 309/2006 Sb.). Pro práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky platí nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 

Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a příslušné závazné technické normy a předpisy. 

V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající 
z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vyhl. č. 502/2000 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (včetně příloh), ve znění pozdějších předpisů. 
Stavební práce budou prováděny v běžné denní době od 7 – 18 hod. (§ 12 odst. 5) a dodavatel bude 
maximálně dbát, aby práce byly prováděny s co nejnižší hlučností. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 

S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

d) Ochrana před hlukem 

S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

e) Protipovodňová opatření 

S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

S ohledem na charakter stavby a lokalitu není uvažováno. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Vzhledem k charakteru stavby nevzniká potřeba napojení na stávající technickou 
infrastrukturu. Nové veřejné osvětlení bude napojeno ve správcem určených bodech. Uliční vpusti 
budou napojeny na stávající stokovou síť zejména v místech zaústění stávajících vpustí. Některé 
vpusti budou napojeny navrtávkou na stávající kanalizační šachty. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem řešení. 

c) Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) technické infrastruktury 

Před zahájením stavby budou provedeny sondy vedoucí ke zjištění krytí a způsobu ochrany 
inženýrských sítí. Zejména je důležité ověření hloubky a polohy přípojných bodů stávajících uličních 
vpustí, do nichž mají být zaústěny přípojky nové. Pokud by při výstavbě došlo k odkrytí nebo 
poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení (i nezakresleného), musí být stavební práce v tomto místě 
přerušeny a jakékoliv další práce musí být schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo 
zařízení.  

Zákres sítí je proveden orientačně, dle elektronických podkladů poskytnutých jednotlivými 
správci. Některé průběhy inženýrských sítí byly vytyčeny. Před zahájením stavby je nutné opětovné 
vytyčení a ověření jednotlivých projektem uvažovaných poloh. 

Dotčené povrchové znaky inženýrských sítí budou zachovány ve stávající poloze a výškově 
rektifikovány.  

Navrhované stavební úpravy vyvolají specifické požadavky na ochranu vedení inženýrských 
sítí a to u správců: 

 Vodafone a.s. 

Stavba vyvolá stranový posun kabelu Vodafone, a.s. téměř v celé délce ulice Zrenjaninská 
(délka 231,0 m) max. o 20 cm. V západní části území bude kabel posunut max. o 40 cm. Posun bude 
realizován severním směrem. Kabel se bude nacházet min. 20 cm od nové obruby. Je doporučeno 
prohloubit výkop, ve kterém bude kabel uložen. V místě křižovatek bude kabel uložen do půlené 
chráničky. V místech napojení kabelů vedených od jihu bude potřeba kabely o 20 cm (v jednom místě 
na západě o 40 cm) protáhnout. Pokud v místě nebude rezerva kabelů, je potřeba buď naspojkovat 
nový kabel, nebo vedení ve Zrenjaninské zanechat v původní poloze blíže k obrubě. Tento postup byl 
předjednán se správcem sítě. 

 ČEZ Teplárenská a.s. 

Stavební úpravy na novostavbě tří komunikací v jižní části území sníží krytí stávajícího vedení 
TVU a teplovodu, které je vedeno poměrně mělko pod stávajícím povrchem. Z toho důvodu 
je v projektu navržena ochrana tohoto vedení ve správě ČEZ Teplárenská, a.s. Více viz. SO 102. 

Na vedení TUV a teplovodu byly provedeny dvě kopané sondy pro zjištění krytí potrubí. První 
byla vykopána ve stávající zeleni v místě vjezdu do západní větve, druhá se nacházela také v zeleni 
na vjezdu do východní větve. 
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 ČEZ Distribuce a.s. 

Stavba vyvolá potřebu přeložek vedení NN a VN ve správě ČEZ Distribuce, a.s. Přeložky jsou 
vyvolány třemi důvody. Prvním důvodem je vedení kabelů NN / VN pod nově navrženými parkovacími 
stáními a také pod betonovou obrubou. Dalším důvodem je vedení kabelů v místě navržení betonové 
konstrukce pro ochranu potrubí TUV a teplovodu. Posledním důvodem je snížení krytí vedení na třech 
komunikacích v jižní části území – zde bude provedeno zahloubení kabelů, nikoli změna trasy. 
Celková délka přeložek je cca 440 m, z toho cca 265 m je změna trasy kabelů a zbytek je výšková 
přeložka. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Viz kap. B.2, odst. 2.1, písm. a, f; odst. 2.4 a 2.6, písm. b. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Navrhovaná stavba bude napojena na stávající dopravní a technickou infrastrukturu v území 
a to na komunikace v ulicích Buzulucká, Sokolovská cesta a Jaselská. Komunikace budou napojeny 
také na všechny stávající pěší komunikace vedoucí parkem mezi bytovými domy. 

c) Doprava v klidu 

V řešené oblasti se nachází celkem 352 bytů. Je uvažováno s jedním parkovacím stáním 
na byt. Stupeň automobilizace v Teplicích je 1,34. Stupeň redukce je 1,0. Potřebný počet parkovacích 
stání podle normy ČSN 73 6110 je tedy 472 stání. Tento plný počet, daný normou, však není možné 
bez dalšího výrazného zásahu do okolní zeleně není možné zajistit. V projektu je tak navrženo celkem 
137 parkovacích stání. Dvě parkovací stání se nachází v Jaselské ulici, 88 ve Zrenjaninské ulici a 47 
na komunikacích mezi bytovými domy. 7 parkovacích stání je vyhrazeno pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem řešení. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

Při provádění stavby je nutno aplikovat ustanovení ČSN 83 9011 Technologie vegetačních 
úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny 
a jejich výsadba, ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání, 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace 
terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních 
prvků, kombinované konstrukce, ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová 
a udržovací péče o vegetační plochy a ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

a) Příprava pozemku před započetím prací  

Upozorňujeme zejména na nutnost ochránit veškerou stávající vzrostlou zeleň určenou 
k zachování po celou dobu výstavby dle ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Stávající stromy, které budou 
zachovány a jsou umístěny ve vzdálenosti blíže než 3,0 m od vnější obruby, budou po celou dobu 
stavby řádně chráněny (např. obednění kmene do výšky alespoň 2 m se zabráněním poškození 
kořenových náběhů). Při výkopových pracích není přípustné poškození větších kořenů a odstraňování 
kořenů o průměru větším než 30 mm. V případě otevřené rýhy, která nebude zasypána do 48 hodin, 
je nutné přistoupit k ochraně proti vysychání. Povrchové poškození kmene a kořenů je nutné ihned 
ošetřit fungicidním přípravkem. Požadujeme, aby po celou dobu stavebních a výkopových prací byl 
kmen stromů vhodným způsobem zabezpečen proti poškození (např. bednění) a dále aby byla 
kořenová zóna chráněna proti nežádoucímu zhutnění. Prováděcí firma se musí řídit výše zmíněnou 
normou ČSN 83 9061. 
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Veškeré práce v kořenovém prostoru stávajících stromů budou prováděny ručně a v případě 
realizaci nových záhonů v kořenovém prostoru stávajících stromů a zvyšování terénu bude mít nově 
navrstvený substrát následující složení; ostrohranný štěrk fr. 4/8 (30%), fr. 8/16 (30%), fr.16/32 (30%), 
zahradnický substrát (10%) a to vše ve společné vrstvě MAX. 25cm. Tato vrstva bude promíchaná 
se spodním půdním profilem například pomocí technologie AirSpade.  

Detailní popis ochrany stávajících dřevin na staveništi je součástí přílohy D.801.1. 

Před započetím stavebních prací je doporučeno celý pozemek odplevelit neselektivním 
herbicidem (zbavit nežádoucí bylinné vegetace – té, se kterou se nepočítá v budoucích sadových 
úpravách; při kácení dřevin je třeba postupovat dle platné legislativy) – po 14 dnech od aplikace 
je možné rostlinné zbytky odstranit a začít s terénními úpravami – rostliny budou uhynulé. 

b) Sejmutí a deponování ornice  

Dle navrhované úpravy terénu je nutné ze všech ploch, kde bude docházet ke změně úrovně 
terénu o více než 10 cm, sejmout ornici. Ornici je rovněž třeba sejmout z prostoru staveniště, zařízení 
staveniště a z míst, kde se budou pohybovat těžké stavební stoje a nákladní auta.  

Skrývka ornice se obvykle provádí ve vrstvě cca 30 cm (dle reálné mocnosti vrstvy kvalitnější 
ornice – může se v jednotlivých místech lišit). Skrytou ornici je třeba deponovat na hromadách 
ne vyšších než 1,6 m (ve větší vrstvě je již naprosto zamezeno průniku půdního vzduchu 
do spodnějších vrstev, rovněž mikrobiální život víceméně vymizí, což je nepříznivý stav).  

 

c) Terénní úpravy, příprava půdy, použité normy 

Navržený způsob založení jednotlivých typů záhonů a zvolené souvrství a složení strukturního 
a výsadbového substrátu umožní lepší prosperitu rostlin ve městě a zejména v náročných 
podmínkách dopravních ostrůvků. Vzhledem k jiné technologii zakládání záhonů je potřeba velkou 
část stávajícího materiálu vytěžit a vyskládkovat, odplevelenou ornici opětovně využít do minerálních 
substrátů, event. lze tuto zeminu použít na jiné výsadbové práce v rámci města. Pro trvalkové 
a keřové záhony je nutné připravit výkop na UT= -37 cm PT. Vše je popsáno ve výkresové části 
SO 801. 

Při zakládání půdního souvrství je nutné řídit se příslušnými normami, zejména normou 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou. 

d) Založení vegetačních prvků 

Trávníky budou zakládány do vrstvy kvalitní a odplevelené ornice o mocnosti alespoň 15-20 cm. 
Plochu je nutno před výsevem dostatečně zkypřit. Je nutno vysbírat kameny o průměru přes 5 cm, 
odstranit tlející části rostlin a jiné odpady. Plochu je nutno upravit do požadované roviny, která 
by v měřící linii o délce 4 m neměla vykazovat prohlubně větší než 3 cm. 

Všechny plochy budoucích keřových i trvalkových záhonů musí být před výsadbou řádně 
odpleveleny. Trvalkové záhony se zakládají do vrstvy minerálního substrátu o tl. 30 cm, který tvoří 
odplevelená ornice nebo zahradnický substrát (50%), ostrohranný štěrk fr. 8/16 mm (30%) a písek 
(20%). Keřové záhony se zakládají do vrstvy minerálního substrátu o tl. 30 cm, který tvoří odplevelená 
ornice nebo zahradnický substrát (70%) a ostrohranný štěrk fr. 8/16 mm (30%). Uvedená procenta 
jsou objemová. Substrát musí být homogenní, všechny složky musí být dobře promíchány. Rostlý 
terén musí být mechanicky narušen, aby došlo k dobrému vsakování vody a prokořenění. Výsadby 
jsou mulčovány ostrohranným štěrkem fr. 4/8 ve vrstvě 7 cm nebo drcenou borkou v tl. 7-10 cm. 
U štěrku ve vegetační vrstvě je barva libovolná, u štěrku pro vrchní mulčovací vrstvu navrhujeme 
šedobéžovou barvu (ne šedomodrou nebo černou – ideálně ne čedič). V záhonech se nikde 
nepoužívá geotextílie, která by jinak bránila rozrůstání rostlin. Obruba mezi záhonem a trávníkem je 
navržena z ocelové pásoviny 5/80 mm, kotvené do terénu na přivařené roxory na každý 1 m pásoviny. 
Roxory budou mít průměr 10 mm a délku 600 mm. 

Travnaté průlehy budou realizovány podél nových parkovacích stání v jižních větvích a jejich 
šíře bude cca 3 m. Terén pro realizaci travnatých průlehů bude připraven na UT=-0,7 m (vrchol 
průlehu je v UT=-0,15 m). Kvůli dobrému vsakování vody je nutné podloží řádně prokypřit. To lze 
udělat strojově (vrták, rypadlo) nebo ručně (krumpáč). Maximální hloubka zadržení vody v průlehu 
je 15 cm. Sklony svahů průlehu mírné (ideálně max. 1:3). 
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Objekt musí být vybaven bezpečnostním přelivem. Bezpečnostní přeliv je vertikální plastová 
trubka s napojením do smíšené/dešťové kanalizace, horní úroveň přepadu odpovídá maximální 
návrhové hladině nadržení vody v průlehu. 

Na dno výkopu bude uložena drenážní trubka a drenážní vrstva štěrku o tl. 30 cm. Tu tvoří 
horní vrstva ostrohranného štěrku fr. 8/16 v tl. 10 cm, střední vrstva ostrohranného štěrku fr. 16/32 
v tl. 10 cm a spodní vrstva ostrohranného štěrku fr. 32/64 v tl. 10 cm. Štěrk se vrství postupně a nesmí 
se promíchat.  

Trávník v průlezích se zakládá do vrstvy retenčního substrátu o tl. 25 cm, který je uložen na 
drenážní vrstvu. Tvoří ho písek (50%) a odplevelená ornice nebo zahradnický substrát (50%). 
Uvedená procenta jsou objemová. Substrát musí být homogenní, všechny složky musí být dobře 
promíchány. Rostlý terén musí být mechanicky narušen, aby došlo k dobrému vsakování vody 
a prokořenění.  

Pro výsadbu stromů jsou navrženy dva způsoby výsadby dle typu stanoviště: 

- výsadba do rostlého terénu (trávník, záhon) 

Výsadbová jáma musí být minimálně 1,5x větší než je průměr zemního balu, ideálně 2-3x větší. 
Hloubka výsadbové jámy musí odpovídat hloubce usazení zemního balu. Při výsadbě do trávníku 
musí být výsadbová mísa minimálně 2x větší než je průměr zemního balu rostliny. Pletivo se z balu 
neodstraňuje, je potřeba pouze uvolnit drát kolem kořenového krčku rostliny. Stěny výsadbové jámy 
musí být mechanicky narušené, zdrsněné, aby nedošlo ke vzniku „květináčového efektu“. Jáma bude 
po výkopu prolita vodou. Po uložení balu bude strom zasypán minerálním substrátem ve složení 
(v %obj): odplevelená ornice nebo zahradnický substrát (50%), ostrohranný štěrk PDK fr. 8/16 (30%), 
písek (20%), hydroabsorbent 1,5 kg/m3. Minerální substrát musí být homogenní, ve všech vrstvách 
stejný, nesmí dojít k oddělení hrubé složky od jemnozrnného materiálu. Strom bude zamulčován 
borkou v tl. 7 cm. 

- výsadba do uličního prostoru otevřené podkladní vrstvy do rýh o půdorysu 
5x4,7 m (hlavní ulice, ul. Jaselská) nebo do rýh o šíři 4,7 m (jižní větve) a hloubce 
1,5 m při použití strukturně stabilního substrátu 

Pro výsadbu stromů bude použitý strukturně stabilní substrát, který se používá v místech 
s omezenou výměnou půdního vzduchu. Při přepravě a rozprostření strukturního substrátu nesmí dojít 
k oddělení jemných složek od hrubých a po uložení musí vykazovat homogenní texturu. Hutnění 
probíhá po vrstvách, dle požadavků pro daný typ konstrukce obvykle na parametr Ev2 ≥ 30–45 
MN/m2.  

Pro stromy bude připraven prokořenitelný prostor o půdorysu 5x4,7 m a hloubce 1,5 m (hlavní 
ulice, ul. Jaselská) nebo rýha o šíři 4,7 m a hloubce 1,5 m a tento prokořenitelný prostor bude vysypán 
strukturním substrátem ve složení hrubé drcené kamenivo 32/125 mm (85 %) a směsí kompostu 
(7,5%) a biouhlu (7,5%). Lopata bagru pak vyhrábne výsadbovou jámu, která bude po usazení balu 
vysypána minerálním (výsadbovým) substrátem ve složení odplevelená ornice (50%) ostrohranný 
štěrk PDK fr. 8/16 mm (30%), písek (20%) a o mocnosti cca 90 cm dle velikosti balu. 
Do prokořenitelných rýh v jižních větvích budou instalovány provzdušňovací šachty (2 ks na 1 větev). 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat 
ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící 
ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

Emise z dopravy 

Po dokončení rekonstrukce komunikací se nepředpokládá zvýšení emisní zátěže z motorové 
dopravy. 

Hluk 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v aktuálním znění včetně všech novel.  
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Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7,00 hod do 18,00 hod, při dodržení 
akustických opatření (např. protihlukové stěny u sbíječek, seznámení obyvatelů přilehlého domu před 
započetím hlučných prací atd.) a hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném 
prostoru staveb hygienický limit stanovený nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění včetně 
všech novel. 

Hlučné stavební práce budou prováděny v omezené časové době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin, 
tedy v době s pozdějším ranním začátkem, s dobou přestávky a s koncem v době, kdy se vrací lidé z 
práce 

Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje 

Nepředpokládá se. Odvedení srážkové vody splňuje TP 83 – Odvodnění pozemních 
komunikací. 

Nakládání s odpady 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí ze zákona  

č. 541/2020 Sb., o odpadech. Zejména upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení  

§ 13 zákona o odpadech. 

Nakládání s odpady bude dle zákona č. 541/2020 Sb. (Zákon o odpadech) ve znění pozdějších 
změn a doplnění.  

Za odpady vzniklé při stavebních pracích odpovídá dodavatelská stavební resp. montážní firma, 
se kterou před zahájením stavby projedná provozovatel objektu (resp. investor) konkrétní způsob 
nakládání s odpady vznikajícími při realizaci stavby. 

V průběhu provozu bude za odstraňování a hospodaření s odpady odpovědné město, na které 
se vztahují povinnosti původce. 

Odpady, které budou vznikat v rámci jednotlivých staveb lze rozdělit na ty, které budou vázány 
na vlastní výstavbu a na ty, které budou vznikat v zázemí – zařízení staveniště.  

Podle způsobu členění dle kategorií se dělí odpady na O – ostatní a N – nebezpečné. Podle 
původu se bude jednat o odpady Komunální a Ostatní odpady. 

Za odpad dle platné legislativy je považován odpad vznikající při demolicích stávajících 
stavebních objektů (např. komunikace, budovy, inženýrské sítě apod.), zemních pracích na úpravě 
terénu (půdní kryt, zemina, kamenivo), mýcení stávajících keřů, stromů apod. a v zařízení staveniště 
kromě deponování stavebních materiálů a odtěžených zemin a hornin. Dále též odpady z údržby 
strojních zařízení, odpady z materiálů pro úpravy doplňkových zařízení. V neposlední řadě se bude 
též jednat i o tvorbu zbytkového komunálního odpadu. 

V případě výskytu nebezpečných odpadů požádá dodavatel stavby o povolení s nakládáním 
nebezpečných odpadů, a odstraňování zajistí prostřednictvím oprávněné osoby nebo firmy, která 
ze zákona má oprávnění s nakládáním nebezpečných odpadů. 

V průběhu stavby bude nakládáno se vznikajícími odpady v souladu s platnou legislativou  
tj. se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Přehled druhů odpadů, které lze předpokládat, že by mohly vzniknout při stavbě: 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

Výskyt 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 03 

15 01 04 

15 01 06 

Papírové a lepenkové obaly 

Plastové obaly 

Dřevěné obaly 

Kovové obaly 

Směsné obaly 

O zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt 
v zařízení staveniště  

15 01 10 Obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami 
znečištěné 

N zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt 
v zařízení staveniště 
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Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu 
Kat. 
odpadu 

Výskyt 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační 
materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování 
odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich 
vzniku před dalším nakládáním s odpadem 

17 01 01  

17 01 02  

17 01 03 

Beton 

Cihla 

Tašky a keramické výrobky 

O 

O 

O 

při demolicích a výstavbě, odpad neznečištěný, 
recyklace 

 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N demolice 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce 
betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků 
neuvedených pod č. 17 01 06 

O demolice stávajících objektů – neznečištěné 

17 02 01  Dřevo O stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo 
při demolicích 

17 02 02 Sklo O demolice 

17 02 03  Plasty O odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná 
tkanina apod. 

17 03 01  Asfaltové směsi obsahující 
dehet 

N demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní 
krytina 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 
pod č. 17 03 01 

O dtto – event. zbytkové suroviny 

17 04 05 Železo a ocel O železové konstrukce po demolicích, železové 
konstrukce související s výstavbou nových objektů a 
jejich doplňujících zařízení, trubní řady, stožáry apod. 

17 04 11  Kabely neuvedené pod 
číslem 17 04 10 

O kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice  

17 05 03 Zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky 

N znečištěná zemina, potvrzená průzkumem 
kontaminace a analýzou rizik 

17 05 04  Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 

O přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina 
z hlediska IG poměrů do zpětných zásypů, 
neznečištěná 

17 06 04  Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

O geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice  

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 
odpady neuvedené pod čísly 
17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé 
soustřeďování odpadů do shromažďovacích 
prostředků v místě jejich vzniku před dalším 
nakládáním s odpadem – zařízení staveniště 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O kácená zeleň 

20 03 01  Směsný komunální odpad O v místech zařízení staveniště,  

20 03 04 Kal ze septiků a žump O zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování 
odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich 
vzniku před dalším nakládáním s odpadem 

Způsob nakládání s odpady: Odvoz/skladování na místě určeném oprávněném osobou 

k nakládání s těmito odpady. 

Oprávněná osoba k převzetí (Název, IČ, IČZ): Není znám dodavatel stavby a tedy ani 

oprávněná osoba, které bude dodavatel odpady předávat. 

Odpady, které budou vznikat v průběhu výstavby, budou přechodně shromažďovány 
na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu. Shromážděné odpady budou 
průběžně, po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství, odváženy příslušnou firmou, 
disponující oprávněním k této činnosti, mimo areál staveniště – vhodné materiály budou přednostně 
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recyklovány, ostatní vesměs ukládány na skládku příslušné kategorie. Vlastní manipulace s odpady 
vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby bylo minimalizováno případné narušení 
životního prostředí (zamezující prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). 

Pohonné hmoty pro stavební mechanismy budou dováženy a plněny z cisternových vozidel 
přímo do nádrží mechanismů – zajistí dodavatel stavby. Nepředpokládá se, že budou na stavbě 
měněny provozní náplně ani prováděny opravy.  

Hospodaření s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými právními 
předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je nutné dbát 
na jejich technický stav a minimalizovat množství úkapů olejů, nafty a ostatních technologických 
kapalin.  

Při výstavbě budou dodavatelem stavby zajištěna mobilní WC. 

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění a s ohledem 
na typ stavby je možné vytvořit podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů odpadů 
a jejich následnému využití.  

Navrhované způsoby využití a odstraňování odpadů:  

výkopová zemina – vznik odpadů odtěžováním zeminového a horninového materiálu, případně 
nevyužitelná zemina a hornina z hlediska geotechnických parametrů pro jakékoliv terénní úpravy 
v lokalitě. Uložení v rámci potřeb pro překrytí skládek, terénní úpravy bez požadavku na normové 
geotechnické parametry, skládkování. 

štěrk a kamenivo – přebytek zemního kameniva při stavbě. Využitelnost pro další aktivity 
a pro potřeby dalších podnikatelských subjektů. 

beton, cihly, ocel, dřevo, plasty, izolační materiál, papír apod. – separovatelný odpad využitelný 
k recyklaci. Vznik při výstavbě a demolicích. Beton, cihly – drcení – využití pro stavební aktivity, 
materiál např. použitelný do podloží vozovek. Ocel, plasty, izolační materiál, papír – sběr. Dřevo – 
opětovné použití, případně jako energetický zdroj – spalování. 

biologicky rozložitelný odpad – výskyt na lokalitě vlivem kácené zeleně. Štěpkování a zpětné 
využití pro úpravu zelených ploch, kompostování, spalování. 

živičná směs – vznik při demolicích stávajících vozovek, vznik při úpravě podkladní vrstvy 
budovaných komunikací. Recyklace v obalovně. V případě nebezpečných vlastností – uložení na 
skládku příslušné skupiny – skládka odpad nebezpečný. 

směsný komunální odpad – tvorba v zařízení staveniště – odstraňování běžným způsobem   

nádoby ze železných kovů se zbytky barev, znečištěné textilie, motorové a převodové oleje 
apod. – odpad kategorie N – nebezpečný – tvorba zejména v zařízení staveniště (skladování). 
Ukládání na skládky příslušné skupiny, případně spalování 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 
a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Realizací záměru nedojde k dotčení územního systému ekologické stability. 

V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se nenacházejí žádné významné krajinné prvky 
dané § 3 písm. b) a § 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů. 

Záměrem nebudou dotčeny žádná zvláště chráněná území ani přírodní parky podle § 12 a 14 
zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Posuzovaná stavba 
nezasahuje ani do ochranného pásma zvláště chráněných území. 

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny v platném znění rovněž nedojde. 

Záměr je situován na pozemcích, které vylučují existenci jakýchkoliv ekosystémů a vliv 
záměru na ekosystémy není považován za významný. 

Záměr je situován v intravilánu města, v Řetenickém sídlišti, které má parkový charakter. 
Krajina je velmi silně antropogenně ovlivněna, nelze tedy v pravém slova smyslu hovořit o krajině, ale 
spíše o charakteru městské části. 
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c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

S ohledem na charakter stavby nepřichází v úvahu. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

S ohledem na charakter stavby nepřichází v úvahu. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

S ohledem na charakter stavby nepřichází v úvahu. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

S ohledem na charakter stavby nepřichází v úvahu. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba je v souladu se základními požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

8.1 Technická zpráva 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavební materiály budou na staveniště dopravovány nákladními automobily po stávající 

veřejné silniční komunikační síti. 

Stavba se nachází v prostoru vybaveném technickou infrastrukturou, v blízkosti se nachází 

vedení IS. S ohledem na rozsah a charakter stavby se však s napojením na tato vedení neuvažuje. 

Pokud se zhotovitel nedohodne se správci IS jinak, v rámci výstavby bude voda přivážena v nádržích, 

dodávka energie zajišťována dieselovými centrálami a komunikace v rámci staveniště bude řešena 

pomocí mobilních telefonů či krátkovlnných vysílaček. Potřeba zemního plynu nepřichází v úvahu. 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není nutné nijak zvlášť zabezpečovat. Pouze v případě nutnosti 
je možno potřebnou plochu odvodnit soustavou rýh. Bezpodmínečně nutné je však důkladné 
odvodnění odkryté zemní pláně a následně konstrukce vozovky. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup na staveniště po dobu výstavby bude zajištěn ze stávajících komunikací v ulicích 
Buzulucká a Jaselská. V rámci výstavby nebude potřeba zajistit dodávku vody, v případě, že by 
nastala potřeba vody, tak bude přivážena v nádržích. Po dobu výstavby bude dodávka energie 
zajišťována dieselovými centrálami.  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

S ohledem na charakter stavebních prací je nutné během stavebních prací dodržovat 

ohleduplnost vůči obyvatelům, v maximální možné míře omezit hluk a prašnost. Vozidla vyjíždějící 

ze stavby musí být řádně očištěna, aby nedocházelo k znečištění veřejných komunikací. 

Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v aktuálním znění včetně všech novel.  

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 7,00 hod do 18,00 hod, při dodržení 

akustických opatření (např. protihlukové stěny u sbíječek, seznámení obyvatelů přilehlého domu před 

započetím hlučných prací atd.) a hluk ze stavební činnosti nepřekročí ve venkovním chráněném 

prostoru staveb hygienický limit stanovený nařízením vlády č. 272/2011 Sb., v aktuálním znění včetně 

všech novel. 
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Hlučné stavební práce budou prováděny v omezené časové době od 8 – 12 a 14 – 16 hodin, 

tedy v době s pozdějším ranním začátkem, s dobou přestávky a s koncem v době, kdy se vrací lidé z 

práce. 

V rámci stavebních prací požadujeme dodržování opatření ke snižování zatěžování okolí 

stavby prachem a jinými látkami znečišťujícími ovzduší. Po čas stavby bude postupováno dle 

následujících zásad: 

a) Při manipulaci se stavebním, sypkým či jiným materiálem budou aplikována opatření 

k minimalizaci zatěžování okolí prachem (plachtování, kropení za suchého a větrného 

počasí). 

b) Při znečištění veřejných komunikací v souvislosti se stavbou budou tyto nečistoty 

na náklady zhotovitele neprodleně odstraněny. 

c) Používat výhradně vozidla a stavební mechanismy, které splňují příslušné emisní 

limity podle platné legislativy pro mobilní zdroje. 

d) Před výjezdem nákladních aut z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude 

v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. 

e) Při odvozu prašného materiálu bude používáno plachtování nákladu na ložné ploše 

automobilů. 

Nakládání s odpady podrobně popsáno v kapitole B.6, část a). 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Prostor staveniště bude vymezen výstražnou páskou nebo oplocením, dále na viditelném 

místě v prostoru vjezdu na staveniště bude umístěna tabulka s povolením stavby a dále tabulka - 

NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN, v rozměrech a grafice dle platných předpisů. Samotná stavba 

bude zajištěna v průběhu výstavby proti vniknutí dle možností zhotovitele. 

Při realizaci budou použity pouze takové technologie a stroje, které nemají negativní vliv 

na životní prostředí. Veškeré automobily opouštějící staveniště budou před výjezdem z pozemků 

stavby očištěny. Staveniště bude zřízeno tak, že bude vybaveno příjezdovými cestami k dopravě 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí přitom docházet k ohrožení 

nebo nadměrnému obtěžování okolních staveb, ohrožení bezpečnosti provozu na veřejných 

komunikacích ke znečištění komunikací, ovzduší a vod, k zamezování přístupu k přilehlým objektům 

a pozemkům, k zastávkám hromadné městské dopravy, k vodovodním sítím, požárním zařízením 

a nesmí dojít k porušování podmínek ochranných pásem a chráněných území a oblastí. Staveniště 

se vhodným způsobem zajistí, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku nebo jiné zájmy 

společnosti. Zajištění stavby nesmí ohrožovat bezpečnost dopravy na veřejných komunikacích, 

jestliže zajištění stavby by zasahovalo do veřejné komunikace, musí se označit také reflexními 

značkami a za snížené viditelnosti i osvětlit výstražnými světly. Stavební hmoty a výrobky se musí 

na staveništích bezpečně ukládat. Jsou-li uloženy na volných prostranstvích, nesmí narušovat vzhled 

místa nebo jinak zhoršovat životní prostředí. 

Otevřené výkopy je nutno chránit zábradlím výšky 1,10 m a v noci výstražným světlem. 

Výkopy v obydleném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde se současně 

provádějí i jiné práce, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu do výkopu, musí být 

zajištěny – tedy opět zakryty nebo ohrazeny.  

Výkopy přiléhající k veřejným komunikacím nebo zasahující do nich, musí být opatřeny 

výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným 

výstražným světlem na začátku a na konci výkopu, případně v jiných nebezpečných místech podle 

místních podmínek. 

Zakrytí souvislým poklopem musí být provedeno tak, aby ho nebylo možno při běžném 

provozu odstranit nebo poškodit. Poklop musí mít únosnost odpovídající předpokládanému provozu. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Stěny výkopů 

musí být zajištěny proti sesutí. Svislé stěny (boky) ručních výkopů musí být zajištěny pažením. 

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti 

osvětleno výstražným červeným světlem.  



TEPLICE – REVITALIZACE ULICE ZRENJANINSKÁ  B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 Projekce dopravní Filip s.r.o.  33/41 

 Švermova 1338,413 01  Roudnice nad Labem 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 

   

 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště, které bylo 

zachováno současné užívání veřejností, se musí po dobu společného fungování bezpečně 

ochraňovat a udržovat v náležitém stavu.  

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště využijí jen ve stanoveném 

rozsahu a době. Před ukončením používání se musí uvést do původního stavu, pokud příslušný orgán 

správy od tohoto požadavku neustoupí. 

V rámci přípravných prací se nepředpokládají výrazné bourací práce, jedná se zejména 
o vybourání stávajících konstrukčních vrstev zpevněných ploch v řešeném území. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory pozemků pro staveniště jsou dány rozsahem samotné stavby – viz příloha C.2 a C.4. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Výstavba bude probíhat tak, aby byla vždy zachována pěší trasa v okolí stavby a zajištěn 
zejména přístup do jednotlivých nemovitostí vně stavby. Vzhledem k umístění stavby a stávajícímu 
stavu navazujících pěších komunikací, není možné během stavby stanovit náhradní obchozí 
bezbariérovou trasu. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se tak uvažuje pouze 
v doprovodu druhé osoby. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Přehled druhů odpadů vznikající při výstavbě je uveden v kapitole B.6, část a). 

• Živice – po vybourání bude odvezena na skládku nebezpečného odpadu. 

• Betonový odpad – bude skladován a poté odvážen do sběrného dvora. 

• Ornice – bude odvážena v rámci ohumusování na skládku ornice.   

• Zemina – vykopaná zemina bude odvážena na skládku zeminy. 

Obaly, směsné obaly, biologicky rozložitelný odpad, směsný komunální odpad bude 
přechodně shromažďován na určených místech (plochách), odděleně podle svého druhu 
a po dosažení technicky a ekonomicky optimálního množství odvážen do sběrného dvora, který tyto 
odpady odebírá. 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu 
odpadu 

Kat. 
odpadu 

Výskyt 
Předpokl.  

množství (t) 

Předpokládaný 
způsob 
nakládání 

Oprávněná 
osoba k 
převzetí 
(Název, IČ, 
IČZ) 

17 01 01  

17 01 02  

17 01 03 

Beton 

Cihla 

Tašky a keramické 
výrobky 

O 

O 

O 

při demolicích a 
výstavbě, odpad 
neznečištěný, 
recyklace 

 

414,48 t 

(180,21 m3) 

- 

- 

recyklace 

Není znám 
dodavatel 
stavby a tedy 
ani 
oprávněná 
osoba, které 
bude 
dodavatel 
odpady 
předávat. 

 

17 03 02  Asfaltové směsi 
neuvedené pod 
číslem 17 03 01 

O demolice 
stávajících 
zpevněných 
ploch  

1652,19 t 

(826,10 m3) recyklace 

17 05 04  Zemina a kamení 
neuvedené pod 
číslem 17 05 03 

O přebytek zeminy, 
nevhodná 
zemina a hornina 
z hlediska IG 
poměrů do 
zpětných zásypů, 
neznečištěná 

4611,76 t 

(2562,09 m3) 

 recyklace 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Rozsah zemních prací bude přesně vyčíslen po zpracování výkazu výměr řešené stavby. 
Nepředpokládají se výrazné zemní práce – dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev 
komunikací a k nahrazení novými. Z hlediska konečných terénních úprav se předpokládá využití 
vhodné humózní vrstvy v rámci stavby. Přebytečná vykopaná zemina bude odvezena na skládku, 



TEPLICE – REVITALIZACE ULICE ZRENJANINSKÁ  B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 Projekce dopravní Filip s.r.o.  34/41 

 Švermova 1338,413 01  Roudnice nad Labem 
 www.pdprojekce.cz | projekce@pdprojekce.cz | 416 831 624 

   

 

příp. bude využita jinak (v případě vhodné zeminy bude použita do násypů). Přilehlý terén bude 
po dokončení zbaven postavebních zbytků, zarovnán humózní vrstvou a oset travním semenem. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Zabezpečení výstavby z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou kontrolní a řídící 

činnost pracovníků vedení stavby. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je třeba vytvořit 

při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. 

Nepředpokládá se významný negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. 

• Okolní pozemky nebudou realizací záměru dotčeny a nebude zde ukládána žádná 

přebytečná výkopová zemina, stavební materiál či stavební odpad. Povrch okolních 

pozemků po stavbě bude urovnán do původního stavu.  

• Při provádění prací nebudou poškozeny okolní stromy (např. odření kmenů, 

poškození kořenového systému, zasypání kořenových náběhů).  

• Při všech pracích, ale zejména při provádění výkopů, bude dodržena norma  

ČSN 83 9061, řešící ochranu dřevin při stavebních a zemních pracích.  

Je třeba dbát zejména na: 

• Omezení hlučnosti na stavbě (viz kapitola d) 

• Ochranu vod před znečištěním, zejména ropnými produkty 

• Snížení prašnosti kropením při bourání (viz kapitola d) 

• Zamezení znečištění 

• Likvidaci a třídění odpadů při stavbě (viz kapitola B.6, část a) 

Výčet některých možných opatření, která eliminují negativní vlivy při realizaci stavby: 

• Motory mobilní techniky, která se používá na stavbě, udržovat v optimálním 

pracovním režimu a nezvyšovat zbytečně otáčky, aby nedocházelo k nedokonalému 

spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových plynech. Nenechávat motory 

u mobilní techniky zbytečně běžet na prázdno.  

• Zamezovat ukládání vybouraných stavebních materiálů v zastavěném prostoru 

a urychleně jej odvážet a likvidovat,  

• Kolem zastavěného prostoru používat staveništních ohrazení, pro usměrňování 

hlučnosti a prašnosti.  

• Prostor pro sklady sypkých hmot bude v rámci budovy v uzavřeném dvoře nebo 

v zásobníku sypkých hmot (vápno, cement, apod.).  

• Omezit popojíždění a stání aut a stavebních strojů mimo zpevněné vozovky a plochy 

na nejmenší míru nebo je vyloučit.  

• Staveništní provozní plochy udržovat dobře odvodněné a čistitelné.  

• V případě znečištění odstraňovat bláto nanesené na komunikacích vč. provozních 

a odstavných ploch.  

• Zamezit splachování bláta do kanalizace, seškrabané nebo spláchnuté bláto 

z komunikací průběžně odvážet.  

Strojní bourání: 

• Zajištění celkového prostoru – vymezení prostoru bezpečnostní páskou nebo 

ohrazením. 

• Snížení prašnosti – kropení prostoru demolice. 

• Dodržování technologického postupu. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména zákon 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). 
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l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavba bude probíhat tak, aby byla vždy zachována pěší trasa v okolí stavby a zajištěn 
zejména přístup do jednotlivých nemovitostí vně stavby. Vzhledem k umístění stavby a stávajícímu 
stavu navazujících pěších komunikací, není možné během stavby stanovit náhradní obchozí 
bezbariérovou trasu. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace se tak uvažuje pouze 
v doprovodu druhé osoby. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací, kdy se předpokládá rekonstrukce kompletního 
souvrství vozovek, vjezdů a parkovacích stání, bude prostor dotčené místní komunikace kompletně 
uzavřen. S ohledem na zachování příjezdu k jednotlivým nemovitostem je doporučeno uzavírku 
a rekonstrukci realizovat na 2 etapy. V rámci stavby musí zůstat zachován průjezd do ulice 
Sokolovská cesta, a to buď západním úsekem či východním úsekem. Stavební místo je doporučeno 
vyznačit dle schéma B/15 (TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích). 

 

Dopravní značení, které bude oboustranně upozorňovat na stavbu, se bude skládat 
z následujících značek:  

- IP10b Návěst před slepou pozemní komunikací 
- vlastní uzávěra bude vyznačena za pomoci SDZ Z2 Zábrana pro označení uzavírky 

s doplněním o SDZ B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech 

Na ostatních komunikacích v bezprostředním styku s aktuálně rekonstruovanou komunikací  
v příslušné stavební etapě bude osazeno dopravní značení, které bude oboustranně upozorňovat 
na stavbu:  

- A15 Práce (70 m před pracovním místem) 
- B20a Nejvyšší povolená rychlost - 30 km/h (50 m) 
- na výjezd vozidel ze stavby bude upozorňovat SDZ IP22 Změna místní úpravy s textem 

"VÝJEZD VOZIDEL STAVBY" (30 m).  
- platnost omezení bude ukončena značkou B26 Konec všech zákazů. 

 

VŠEOBECNĚ: 

V průběhu prací bude stavbou umožněn průjezd vozidel IZS koridorem širokým min. 3,0 m  
a zároveň bude umožněn průchod chodcům bezpečným koridorem.  

Během výstavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo k znečištění komunikací, a v maximální 
možné míře omezí hlučnost a prašnost.  

Obecně dopravně-inženýrská opatření závisí na projednání ZOV s dodavatelem stavby  
a Policií ČR. Předložený návrh je pouze doporučením! Vždy je třeba zohlednit kapacitní 
možnosti vybraného zhotovitele a reagovat na aktuální dopravní stav v dotčeném území (např. 
vedená objížďka, uzávěra apod.). 

Veškeré svislé provizorní dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č. 268/2015, 
kterým je novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, TP 66 MD 
a MV (Zásady pro přechodné dopravní značení) a ČSN 01 8020 (Dopravní značení na pozemních 
komunikacích). Svislé provizorní dopravní značky budou plechové v reflexní úpravě. 

Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100 – 250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč 
zábradlí (či horní díl oplocení). 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - řešení dopravy během 
výstavby, například přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace, 
uzavírky, objížďky a výluky; opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě 
apod. 

V rámci výstavby nejsou zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní 

opatření. Při provádění stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy a nařízení 

za účelem ochrany osob při provádění stavební činnosti. Při výstavbě doporučujeme postupovat tak, 
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aby byla v co největší míře zachována dopravní obslužnost přilehlých nemovitostí i pro vozidla, pěší 

přístup a přístup pro složky IZS musí být zachován vždy. 

o) Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se nepředpokládá rozsáhlé zařízení staveniště. 
V místě staveniště bude na investorem stanoveném místě navržena deponie ornice a deponie zeminy. 
Vše pouze pro množství potřebné ke zpětným zemním pracím. Materiál pro výstavbu krytu 
zpevněných ploch tzn. dlažba a betonové obrubníky budou rozmístěny průběžně po celém staveništi 
po vybudování podkladních vrstev, v dostatečném množství a ve vzdálenostech zaručující plynulost 
výstavby. Tímto rozmístěním materiálu se zamezí nadměrnému používání těžké stavební techniky 
na staveništi během výstavby. 

Na staveništi bude dále navrženo místo pro sociální zařízení a skladové plochy pro odpady 
vzniklé při práci. 

Místo pro parkování vozidel stavební techniky určí zhotovitel stavby dle technologického 
postupu výstavby jednotlivých stavebních objektů. 

p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Na základě prováděcího projektu DPS se vybere realizační firma, která projekt DIO dopracuje 
do výrobního rozsahu (dle technologického vybavení a za řízení provádějící firmy) a projedná 
s investorem nebo jeho přímým zástupcem (technický dozor investora) ještě před zahájením 
stavebních prací. Při dopracování zásad organizace výstavby musí hlavní dodavatel klást hlavní důraz 
na práci za mimořádných podmínek.  

Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, aby se stavba mohla řádně 
a bezpečně realizovat. Na území stavby jsou kapacitně vyhovující prostory potřebné pro zařízení 
staveniště. Stavební výrobky a materiály se budou na staveništi řádně a bezpečně uskladňovat 
a ukládat, při dbaní na veřejný pořádek. 

Dále hlavní dodavatel zpracuje opatření pro zajištění bezpečnosti práce pracovníků na stavbě 
včetně požadavků projektanta před zahájením stavebních prací a toto odsouhlasí s investorem 
a technickým dozorem investora nejpozději 7 dní před zahájením prací. 

Stavba bude prováděna po částech, aby byla vždy zachována možnost pohybu chodců, 
přístup ke všem nemovitostem a aby byla v co největší míře zachována možnost příjezdu vozidel 
k přilehlým nemovitostem. 

Délka realizace bude odvislá od dodavatelem zvoleného způsobu výstavby v jednotlivých 
pracovních etapách. Vzhledem k celkovému rozsahu stavby se uvažuje rozdělení stavby do dvou etap 
s předpokladem celkové doby realizace při dodržení technologických postupů, (zejména pak zrání 
betonu) cca 5 měsíců. Členění výstavby je navrženo tak, aby byl vždy zachován provoz veřejné 
dopravy, v co největší možné míře zachována možnost parkování vozidel a s ohledem na to, aby 
provoz staveništní dopravy nezasahoval na již opravené části komunikací. 

Jedná se pouze o návrh možné etapizace. Dle požadavků investora či možností 

zhotovitele (po dohodě s investorem) je možné postupovat odlišným způsobem. 

Pro pěší zůstávají zachovány obchozí trasy po chodnících v ostatních částech stavby 

či v blízkém přilehlém okolí. 

Vlastní stavba bude probíhat přibližně po následujících krocích:  

• Osazení přechodného dopravního značení a zařízení v pracovním místě. 

• Vytyčení a viditelné označení veškerých vedení IS v lokalitě stavby (za účasti 

příslušných správců). 

• Vybudování zařízení staveniště. 

• Demolice stávajících sloupů VO a mobiliáře. 

• Demolice stávající vozovky a stávajících chodníků vč. případného sejmutí ornice 

a odstranění zeleně.  

• Provedení zemních prací na úroveň zemní pláně. 

• Provedení staveb inženýrských sítí vč. chrániček stávajících sítí. 

• Prohlídka stavu pláně pro stanovení rozsahu sanace podloží. 

• Osazení uličních vpustí a zřízení přípojek do kanalizace. 
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• Sanace podloží, úprava pláně pod vozovkou. 

• Zřízení podkladních vrstev vozovky a chodníků. 

• Osazení obrubníků. 

• Výšková úprava poklopů vodovodních šoupat a ostatních zařízení. 

• Pokládka ložných a obrusných vrstev vozovky. 

• Úprava zpevněných sjezdů a křižujících komunikací. 

• Zřízení nových zelených ploch. 

• Osazení nových sloupů VO. 

• Osazení svislého dopravního značení a zábradlí. 

• Osazení nového mobiliáře. 

• Provedení vodorovného dopravního značení. 

• Dokončovací práce. 

• Likvidace zařízení staveniště. 

Veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s platnými právními předpisy, TKP, 

ČSN a ČSN EN. Materiály použité při stavbě musí odpovídat všem platným právním předpisů, TKP, 

ČSN a ČSN EN. 

Pokud by při výstavbě došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení  
(i nezakresleného), musí být stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další práce 
musí být schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo zařízení. Zákres sítí je proveden 
orientačně, dle podkladů poskytnutých jednotlivými správci. Před zahájením stavby je nutné 
jejich vytyčení. 

NAVRHOVANÝ PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY DLE §110 ODST. 2 PÍSM. C) 
STAVEBNÍHO ZÁKONA: 

1. Kontrolní prohlídka - předání staveniště  

Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádření 
dotčených orgánů a správců sítí.  

2. Kontrolní prohlídka - vytyčení inženýrských sítí a vlastní stavby 

V místě stavby budou vytyčeny podzemní sítě a vyznačeny v terénu. Bude vytyčen tvar stavby 
a odsouhlasen objednatelem.  

3. Kontrolní prohlídka - kontrola hutnění pláně 

Po provedení pláně a zatěžovacích zkoušek vyzve dodavatel objednatele k přejímce pláně. 

4. Kontrolní prohlídka - osazení obrub  

Před prováděním zpevněných ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub může 
být provedena současně s kontrolou hutnění pláně.  

5. Kontrolní prohlídka - provedení konstrukcí podkladních vrstev zpevněných ploch, včetně 
kontroly hutnění.  

6. Kontrolní prohlídka - závěrečná  

Bude provedena před nebo během kolaudace. Stavba bude včetně sadových úprav  
a dopravního značení.  

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a upřesněn 
v jejím průběhu. Pokud bude stavba prováděna po jednotlivých úsecích, budou v požadovaných 
fázích provedeny kontrolní prohlídky pro samostatné úseky. 

8.2 Výkresy 

Obvod hlavního staveniště je navržen na dotčených pozemcích stavby, viz příloha  
C.2 – Katastrální situační výkres. Jedná se o stavbu uvnitř rezidenční čtvrti, z tohoto důvodu nebyla 
zpracována výkresová část. 
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8.3 Harmonogram výstavby 

Stavba bude realizována za podmínek stanovených investorem stavby a to nejdříve po nabytí 
právní moci stavebního povolení.  

Za plynulost a koordinovanost stavby bude zodpovědný zhotovitel stavby. Doba výstavby pak 
bude závislá na jeho kapacitních možnostech. Vzhledem k celkovému rozsahu stavby se uvažuje 
rozdělení stavby do dvou etap s předpokladem celkové doby realizace při dodržení technologických 
postupů, (zejména pak zrání betonu) cca 5 měsíců.  

Nejprve dojde k vybourání stávajících konstrukcí (případně k sejmutí ornice, která bude 
nakonec rozprostřena při terénních úpravách a vybourání stávajících vybraných konstrukcí). Poté 
dojde k realizaci zemních prací až na úroveň zemní pláně. Následně dojde k uložení obrubníků 
a dalších konstrukcí a k pokládce nových konstrukčních vrstev. V závěru stavby bude osazeno 
dopravní značení, poté dojde k čistým terénním úpravám. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Odvodnění zpevněných ploch 

Hospodaření s dešťovou vodou se uvažuje podobné jako ve stávajícím stavu, tedy likvidací 
jednotlivými uličními vpusťmi napojenými na stávající kanalizační řad. V rámci rekonstrukce 
se uvažuje s umístěním nových uličních vpustí, třídy dopravního zatížení D400, které budou 
přípojkami PVC hladké trouby DN150, kruhová pevnost min. SN8, napojeny do prostoru napojení 
stávajících vpustí na průběžnou kanalizaci. Některé uliční vpusti budou napojeny navrtávkou 
do kanalizačních šachet. Většina stávajících uličních vpustí bude zrušena a nahrazena novými 
vpustmi v jiných polohách a to z důvodu celkového prostorového a výškového přeřešení lokality. 

Parkovací stání a části komunikací na jihu řešené oblasti budou provedeny z drenážní dlažby, 
srážková voda z těchto ploch tak bude vsakovat přímo v místě. 

Dešťové vody ze severního průběžného chodníku budou odvedeny do zeleně do dešťových 
záhonů. Stejně tak voda z parkovacích stání, které jsou navrženy při komunikacích mezi bytovými 
domy, bude odtékat do dešťových záhonů.  

Odvodnění zemní pláně 

V místě zpevněných ploch bude provedena zemní pláň v základním 3,0 % sklonu. 

V místě parkovacích stání, které jsou navrženy ze vsakovací dlažby, dojde na zemní pláni 
k umístění netkané geotextilie pro záchyt ropných látek z vodního prostředí. Textilie bude 
voděpropustná, se zachycení ropných látek na povrchu. Z geotextilie bude vždy vytvořena „vana“ 
v celé ploše pod jednotlivými stáními. 

Bilance odtoku srážkových vod do navazující stokové sítě 

Součinitele odtoku srážkových vod dle ČSN 75 6101 

Povrch 

sklon povrchu 

< 1% 1-5% > 5% 

součinitele odtoku 

Asfaltové a betonové plochy 0,7 0,8 0,9 

Obyčejné dlažby s pískovými spárami 0,5 0,6 0,7 

Štěrkové plochy 0,3 0,4 0,5 

Neupravené a nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3 

Komunikace ze zatravňovacích tvárnic 0,2 0,3 0,4 

Komunikace ze vsakovacích tvárnic 0,2 0,3 0,4 

Sady, hřiště 0,1 0,15 0,2 

Zatravněné plochy 0,05 0,1 0,15 

Stávající stav 
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Povrch 

plocha / sklon povrchu 

Ared plocha (A) plocha (A) plocha (A) 

< 1% 1-5% > 5% 

Asfaltové a betonové plochy 0 4199,9573 0 3359,96584 

Obyčejné dlažby s pískovými spárami 0 2047,0575 0 1228,2345 

Komunikace ze vsakovacích tvárnic 0 18,975 0 5,6925 

Suma Ared 4593,89284 

     

Výpočet množství odváděných odpadních dešťových vod - Qr 

Intenzita deště (l/s*ha)                                        *srážkoměrná stanice Roudnice n/L 143 

Celková redukovaná plocha (m2) 4593,89284 

Množství odváděných děšťových vod (l/s) 65,6926676 

V současnosti je ze zpevněných ploch v řešeném území odváděno do jednotné kanalizace 
65,69 l/s dešťových vod. Celková redukovaná plocha je 4 593,89 m2. 

Návrhový stav 

Povrch 

plocha / sklon povrchu 

Ared plocha (A) plocha (A) plocha (A) 

< 1% 1-5% > 5% 

Asfaltové a betonové plochy 0 1354,59 0 1083,672 

Obyčejné dlažby s pískovými spárami 0 2864,091 0 1718,4546 

Komunikace ze vsakovacích tvárnic 0 2411,94 0 723,582 

Zatravněné plochy 0 320,2088 0 32,02088 

Suma Ared 3557,72948 

     

Výpočet množství odváděných odpadních dešťových vod - Qr 

Intenzita deště (l/s*ha)                                        *srážkoměrná stanice Roudnice n/L 143 

Celková redukovaná plocha (m2) 3557,72948 

Množství odváděných děšťových vod (l/s) 50,8755316 

V projektu je navrženo, že do navazující kanalizace bude odváděno 50,88 l/s dešťových vod. 
Celková redukovaná plocha je 3 557,73 m2. 

Oproti stávajícímu stavu tak dochází ke snížení redukované plochy o cca 1036 m2 a snížení 
odtoku o cca 14,81 l/s. 

B.10 DALŠÍ POŽADAVKY 

a) Užitné vlastnosti stavby (obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky) 

Pro provádění stavby budou dodrženy následující podmínky: 

- Stavba bude prováděna v souladu s platnými technickými normami ČSN, jejich 
změnami, technickými podmínkami (TP), platnými zákony a vyhláškami. 

- Při realizaci je nutno zohlednit stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců 
sítí, viz příloha E – Doklady. 
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- Při stavebních pracích je nutno dodržovat platné předpisy, zejména  
vyhl. č. 363/2005 Sb. O bezpečnosti práce a technické zařízení při stavebních pracích 
a všechny předpisy s tím související. 

- Stavební práce zasáhnou do hloubky maximálně 1,5 m pod úrovní stávající vozovky. 
Při provádění výkopových prací v pásmu technologického vedení nebude použito strojní 
techniky. 

- Zákres inženýrských sítí je orientační, dle podkladů jednotlivých správců. Před 
započetím stavby je nutné polohy veškerých sítí vytyčit příslušnými správci 
a po celou dobu stavby udržovat. S jejich polohou musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru organizace 
a za dodržení dalších podmínek správce. 

- Pokud by došlo k odkrytí nebo poškození jakéhokoliv vedení, či zařízení  
(i nezakresleného), musí být stavební práce v tomto místě přerušeny a jakékoliv další 
práce musí být schváleny příslušným správcem tohoto vedení nebo zařízení. 

- Veškeré povrchové znaky stávajících inženýrských sítí budou výškově upraveny 
dle nové nivelety rekonstruovaných ploch. 

- Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména 
při použití mechanizmů ve výšce vyšší než 3 m. 

- Je třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím  
a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhlášku o silničním 
provozu. 

- Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit zvodnění. Je třeba 
zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. 

- Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám  
a technologickým předpisům. 

- Veškeré opěrné prvky musí být uložené do betonového lože s řádnou boční opěrou. 

- Vyrobený beton je nutné podle možnosti ihned uložit – zejména v horkých letních 
měsících – aby bylo zabráněno rychlému vysychání čerstvého betonu. Před započetím 
betonování je nutné se přesvědčit, že místo pokládky betonu je čisté, případné bednění 
dostatečně pevné i těsné (jakmile je beton uložený do bednění, je třeba dbát na 
správné zhutnění, a to buď ručně, nebo pomocí vibrátorů). Nezbytná je ochrana betonu 
před slunečním zářením, silným větrem nebo prudkým deštěm, což lze provést pomocí 
plachet, textilie či fólie. Správným ošetřováním zatvrdnutého betonu vodou, zvýšíme 
jeho trvanlivost. 

- Technologická lhůta vyzrátí (vytvrzení) betonu je 28 dní, během které nesmí být 
veškerá konstrukce vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému např. průjezdem 
vozidel či manipulační technikou stavby. V opačném případě se riskuje brzké porušení 
konstrukce a ztrátě stability díla. 

- Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové vrstvy asfaltu 
ošetřeny spojovacím postřikem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším 
prostředím, budou certifikovaně zality trvale pružnou zálivkou, ošetřeny živičnou emulzí 
a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku 
stávající a nové konstrukce. 

- Napojení nových asfaltových krytů vozovek a stávajících, bude provedeno „zazubením“ 
vrstev v předepsané šířce a tloušťce dle tloušťky navrhovaných vrstev. 

- Sejmutí ornice bude provedeno podle skutečné potřeby v okamžiku provádění stavby. 

- Vzniklé plochy vhodné pro výsadby a výsev trávníku, budou urovnány a ohumusovány 
kvalitní písčitou zeminou v tloušťce 150 mm. 

- Veškerá stávající vzrostlá zeleň určená k zachování bude chráněna po celou dobu 
výstavby viz ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

- Živičné směsi musí mít požadované vlastnosti. 

- Napojení obrub bude provedeno seříznutím obou konců obrub pod patřičným úhlem. 

Projektová dokumentace byla v průběhu zpracování projednána se zástupci objednatele, 
všechny připomínky a požadavky byly zapracovány do dokumentace. Projektovou dokumentaci 
vypracovaly oprávněné osoby, tj. projektant s potřebnou autorizací. 
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B.11 ZÁVĚR 

Tato projektová dokumentace slouží pouze pro vydání společného rozhodnutí o umístění 
a povolení stavby a jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Neslouží 
pro realizaci stavby. 

Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru. 

 

V Praze   Ing. Petr Vopalecký (SO101) 
   Ing. Ladislav Dvořák (SO 102) 
   Ing. Daniel Rada (SO 401) 
   Ing. Martina Imramovská, Ph.D. (SO 801) 
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